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I. MEMORIA 

1.MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. ANTECEDENTES 
El día 11 de mayo se aprobó en Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

Villanueva de los Infantes el proyecto técnico denominado “Mejoras en los caminos 

Fuente Nueva y Perdigueros” por importe de 26.747,75 € como parte de la 

documentación necesaria para solicitar la ayuda convocada por la Diputación Provincial 

de Ciudad Real del Plan de Acondicionamiento y Mejora de Infraestructuras Viarias 

Agroturísticas Municipales 2023 (BOP nº 67 05/04/2023). 

La solicitud de ayuda se presentó en el registro electrónico de la Diputación 

Provincial de Ciudad Real el 15 de mayo de 22023 (Nº de registro 202399900021821), 

y el fin de semana de los días 27 y 28 de mayo se produjeron fuertes tormentas que 

provocaron el deterioro de multitud de tramos de caminos, luego la Junta de Gobierno 

Local me encarga la modificación del proyecto que se presento el día 15 de mayo de 

2023. 

 

2.1. AGENTES 
 

2.1.1 PROMOTOR 
El promotor de este proyecto es el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, 

financiado a través de la subvención del Plan de Acondicionamiento y Mejora de 

Infraestructuras Viarias Agroturísticas Municipales 2023 que la Diputación Provincial de 

Ciudad Real convocó por el Decreto 2023/3721 firmado el 3 de abril de 2023. 

 

2.1.2 PROYECTISTA Y DIRECTOR DE OBRA 
El presente proyecto es redactado por los Servicios Técnicos Municipales del 

Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, por encargo de la Junta de Gobierno Local 

de este Ayuntamiento. 

 

2.1.3 CONSTRUCTOR 
El contratista se definirá a través de licitación pública, según la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, la cual regula la contratación del sector 

público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso 

a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación 

e igualdad de trato entre los licitadores, con el objetivo de garantizar la estabilidad 

presupuestaria y el control del gasto, para cumplir con el principio de integridad, y 

conseguir una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras. 
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3.1. INFORMACIÓN PREVIA 
 

3.1.1 ANTECEDENTES 
 

Se redacta el presente proyecto por encargo de la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, ubicado en Plaza Mayor, 3 con NIF P-

1309300-J, como propietario y promotor de las obras, a fin de que sirva de solicitud ante 

la Excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real, según la subvención del Plan de 

Acondicionamiento y Mejora de Infraestructuras Viarias Agroturísticas Municipales 

2023 donde se le concede a este Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes una 

cantidad de 26.747,75 € por estar situada su población entre 4.001 y 5.000 habitantes. 
 

Con este proyecto se trata básicamente de la mejora y acondicionamiento de varios 

tramos de caminos que se encuentran en mal estado debido a las tormentas sufridas los 

días 27 y 28 de mayo de 2023. 

 

• Un tramo de 360 metros en el Caminos del Faraón (1) 

• Varios tramos en el camino de Cózar 1730 metros (2A – 2B – 2C) 

• Dos tramos en el camino de la Pizarrilla 1300 metros (3E – 3D) 

• Un tramo de 635 metros en el Camino del Castillón (4) 

• Un tramo de 1.150 metros en el camino de las Huertas (5) 

 

3.1.2 DATOS DE EMPLAZAMIENTO 
 

La intervención se realiza en un tramo de 4.800 metros desde la parcela 140 del 

polígono 47 hasta el Cortijo del Sol situado en la parcela 7 del polígono 29 
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Plano de situación de la actuación (Color rojo) 

 

3.1.3 DATOS DE PARTIDA 
 

Los caminos se han convertido en infraestructura fundamental como sistema de 

comunicación de sus habitantes y como medio de producción en la actividad agraria y 

forestal. 

Los firmes de los caminos están formados por un conjunto de capas superpuestas, de 

varios centímetros de espesor y relativamente horizontales, de materiales diferentes 

compactados adecuadamente. Estas estructuras se apoyan en la explanada y deben 

poder soportar las cargas de transeúntes y del tráfico durante los años de su periodo de 

vida útil, sin deterioros que afecten a la seguridad, a la comodidad de los usuarios de los 

caminos naturales o a la integridad del firme. 
 

Todos los caminos con el paso del tiempo, las lluvias, el tránsito de vehículos pesados 

se deterioran, y es necesario actuar en ellos acondicionándolos con el fin de hacerlos 

transitables y actos para permitir el desarrollo de la principal actividad económica del 
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municipio que es el sector primario en general y más concretamente la agricultura y la 

ganadería. 

Los firmes cumplen las siguientes funciones: 
 

o Proporcionar una superficie de tránsito/rodadura segura, cómoda y de 

características permanentes bajo las cargas repetidas del tráfico durante un 

periodo suficientemente largo de tiempo (vida útil o periodo de proyecto). 

o Resistir las solicitaciones previstas del tráfico de personas/animales/vehículos, 

repartiendo las presiones verticales ejercidas por las cargas, de forma que a la 

explanada sólo llegue una pequeña fracción de aquellas compatibles en todo 

caso con su capacidad de soporte. 

o Proteger la explanada de la intemperie, y en particular, de la acción del agua, con 

su incidencia en la resistencia al esfuerzo cortante de los suelos. En climas muy 

fríos, el firme constituye, además, una protección contra los efectos de la helada 

y el deshielo. 
 

3.1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Las actuaciones se realizarán en caminos del término municipal de Villanueva de los 

Infantes, que necesitan mejoras, y que en general comprenderán todas o alguna de las 

siguientes fases: escarificado profundo, apertura de elementos funcionales, nivelación, 

rasanteo y bombeo (normalmente un 2% a una o dos aguas según el terreno), 

humectación y compactado de la superficie de rodadura y aporte de zahorra donde sea 

necesario. 
 

El proyecto consistirá en las siguientes actuaciones a desarrollar en un tramo del 

camino del Faraón de titularidad municipal, que es el siguiente:  
 

• Camino del Faraón, con referencia catastral 13093A020090040000JG, 

situada en el Polígono 20 Parcela 9004, al Sur del término municipal, con 

acceso desde la carretera CR-632. 

Se actuará en un tramo de 360 metros que se encuentra en mal estado, 

donde habrá que aportar material en las zonas de camino en roca. También 

habrá que realizar los elementos funcionales para guiar el agua al arroyo. 
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Camino del Faraón una vez pasado el cruce de caminos 

 

                          

• Camino de Cózar, con referencia 

catastral 

13093A040090010000JF, 

situada en el Polígono 40 Parcela 

9001, al Sureste del término 

municipal, con acceso desde la 

carretera CM-3129. En este 

camino hay que arreglar 3 

tramos a ambos lados del rio 

Jabalón. Dichos tramos están 

marcados en el plano como 2A – 

2B – 2C de 310 – 750 y 650 

metros respectivamente. En 

estos tramos de camino 

previsiblemente no sea 

necesario el aporte de material. 
 

 

 
 

 

 

• Camino de la Pizarrilla, con referencia catastral 13093A024090070000JP, 

situada en el Polígono 24 Parcela 9007, al Sureste del término municipal, con 

acceso desde la carretera CM-3129. En este camino hay que arreglar 2 

tramos aportando material en uno de ellos al existir zonas en piedra. Estos 

dos tramos se sitúan entre el rio Jabalón y el Origón. Los dos tramos se 

identifican en el plano como 3D y 3E de 765 y 535 metros cada uno. 
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Tramos en mal estado del Camino Pizarrilla 

 

• Camino del Castillón o Felguera con referencia catastral 

13093A017090010000JA, situada en el Polígono 17 Parcela 9001, al Suroeste 

del término municipal, con acceso desde la carretera CM-3127. En este 

camino hay que arreglar 1 tramo de 635 metros con aporte de material, se 

comenzará aproximadamente desde el arroyo del Toril hacia el municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tramo del camino hacia el Castillón 

 

 

• Camino de Alcubillas con referencia catastral 13093A033090030000JK, 

situada en el Polígono 33 Parcela 9003, al Oeste del término municipal, con 

acceso desde la carretera CM-412. En este camino hay que arreglar 1 tramo 

de 1.150 metros con aporte de material, se comenzará aproximadamente 

desde el arroyo Lavacapachos hasta la carretera CM-412. Se intentará 

recuperar piedra rústica del empedrado vertida cercana a la carretera. 
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Existen algunas zonas del camino que necesitan de escarificado consistente en la 

disgregación del terreno existente, efectuada por medios mecánicos, eventual retirada 

o adición de materiales y posterior compactación de la caja así obtenida. 

También es posible que incluso en algún tramo sea necesario el recebo con 

piedra menuda que se extiende sobre el firme para igualarlo y consolidarlo, 

compactando hasta dejar un firme uniforme. La compactación se realizará utilizando 

compactadores de rodillos metálicos o mixtos esta compactación se continuará hasta 

que el árido grueso quede bien trabado. 

Será preciso conferirle una geometría superficial adecuada, longitudinal y 

transversal, con la incorporación de las pendientes de evacuación de aguas (aspecto 

fundamental para garantizar la calidad de la plataforma). Los caminos cuentan con una 

anchura media de 4 metros, y el bombeo a dos aguas con el que se le dotará al camino 

tendrá una pendiente entre el 1,5% y el 2%. 
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3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

4.1. CONDICIONES GENERALES 
 

Constituyen las especificaciones contenidas en este Pliego de Condiciones el 

conjunto de normas que habrán de regir en las obras objeto del Proyecto y que serán 

de aplicación además de las Prescripciones Técnicas Generales vigentes de Obras 

Públicas y las de Contratación de Obras Municipales. 
 

En primer lugar, se deja constancia de que el presupuesto y medición del presente 

proyecto tiene la condición de precio cerrado, se han determinado con precisión los 

tramos a acondicionar y los trabajos que se requieren, con el fin de que los contratistas 

interesados puedan inspeccionar dichos tramos antes de presentarse a la licitación. 

Existen en el presupuesto ciertas partidas medidas como porcentajes de la superficie del 

tramo en cuestión, porque es muy complejo su determinación exacta, luego esta 

condición de medición con porcentajes en partidas como el escarificado y recebo deben 

ser aceptadas por los licitadores, sabiendo que la longitud del tramo de actuación debe 

quedar en perfectas condiciones. Luego las omisiones en los Planos, Pliego de 

Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean 

indispensables para llevar a cabo el espíritu en los Planos y Pliego de Condiciones o que 

por uso y costumbre deban ser realizados, no eximen al Contratista de la obligación de 

ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, que deberán ser 

realizados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos 

y Prescripciones Técnicas. 
 

El plazo de ejecución previsto para la ejecución de las obras es de dos meses máximo, 

la ejecución de fechas exactas no se puede especificar puesto que depende de que el 

Ayuntamiento reciba la resolución de la subvención, pero se prevé que se ejecuten en 

el verano 2022, para que los caminos estén en perfectas condiciones para la recolección 

de la uva en la campaña de vendimia. 

Será de carácter obligatorio lo previsto en la Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, 

por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
 

El contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas, debiendo realizar los 

trabajos necesarios para permitir el tránsito de peatones y vehículos durante la 

ejecución de las obras, así como las operaciones requeridas para desviar servicios o, 

cualquier instalación que sea necesaria modificar. 
 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños 

y perjuicios directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
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propiedad o servicio, público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o 

negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización, señalización, 

ejecución o protección de las obras, incumpliendo las normas dictadas o los vigentes 

Reglamentos. 
 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo 

adecuadamente. Los servicios o propiedades públicas o privadas que resulten dañados, 

deberán ser reparados, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o 

compensando adecuadamente los daños o perjuicios causados. 
 

El Contratista deberá tener contratada una póliza de responsabilidad civil, para hacer 

frente a los daños, durante el período de ejecución y hasta la recepción de las obras. 
 

Las obras se ejecutarán con arreglo a las normas de la buena construcción, y en el 

caso de que se observarán defectos en su realización, las correcciones precisas deberán 

de ser a cargo del Contratista. 
 

Previa autorización de la propiedad de las obras se podrán sustituir materiales de 

aporte, definidos en este proyecto, por otros que garanticen las mismas prestaciones. 

Garantizando el contratista tal cambio y asumiendo la responsabilidad del cambio. 

 

3.2. ESCARIFICADO DE FIRMES EXISTENTES 
 

1.- DEFINICIÓN:  

Se entiende por escarificado, la disgregación con medios mecánicos adecuados de 

terrenos o firmes existentes con posterior regularización y compactación de la superficie 

resultante y retirada de productos sobrantes a vertedero, confiriéndole las 

características prefijadas de acuerdo con su situación en la obra. La profundidad del 

escarificado se fijará por la Inspección Facultativa y, en todo caso, oscilará entre quince 

centímetros (15 cm.) y treinta centímetros (30 cm.). 

 

2.- MEDICIÓN Y ABONO:  

Esta partida se ha medido como tanto por ciento de la superficie del camino, pues no 

todo el tramo del camino debe ser disgregado pues existen tramos en buenas 

condiciones. Este tanto por ciento es invariable y debe ser aceptado por el licitador, 

abonando la totalidad de la partida prevista en el apartado de mediciones y 

presupuesto. No será objeto de abono, cuando su realización sea requerida por la 

inadecuada o defectuosa terminación de otras unidades como compactaciones o 

excavaciones, en cuyo caso, será su ejecución de la exclusiva cuenta del Contratista. 
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3.3. ZAHORRA 
 

1.- DEFINICIÓN:  
 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido por 
partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique 
en cada caso y que es utilizado como capa de firme. 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

• Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 
• Preparación de la superficie existente. 
• Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 
• Extensión, humectación, si procede, y compactación 

 
2.- MATERIALES 
 

Se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones 

armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos 

con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los 

mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado 

Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además 

de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e 

información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que 

los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan 

deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su 

defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de 

incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que 

considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición deberán aportar 

documento acreditativo de su origen, de la idoneidad de sus características para el uso 

propuesto, que han sido debidamente tratados y que no se encuentran mezclados con 

otros contaminantes. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 
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 2.1 ÁRIDOS 

Los materiales para zahorra procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de 

cantera o de grava natural. 

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares 

reciclados, áridos reciclados de residuos de construcción y demolición —entendiendo 

por tales a aquellos resultantes del tratamiento de material inorgánico previamente 

utilizado en la construcción—, áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de 

desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 

2008, por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, siempre 

que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y se declare el origen 

de los materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria sobre estas 

materias. Para el empleo de estos materiales se exige que las condiciones para su 

tratamiento y aplicación estén fijadas expresamente en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición se someterán, en 

centrales fijas o móviles, a un proceso de separación de componentes no deseados, de 

cribado y de eliminación final de contaminantes. De igual manera, los áridos 

siderúrgicos, tras un proceso previo de machaqueo, cribado y eliminación de elementos 

metálicos y otros contaminantes, se envejecerán con riego de agua durante un periodo 

mínimo de tres (3) meses. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear materiales cuya 

naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles a ningún tipo de 

meteorización o alteración físico-química apreciable bajo las condiciones más 

desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Se deberá 

garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no puedan dar origen, con el 

agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o 

contaminar el suelo o corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su 

naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse 

un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser aprobado por 

el Director de las Obras. 

La pérdida en el ensayo de sulfato de magnesio (UNE EN 1367-2) de los áridos reciclados 

de residuos de construcción y demolición no superará el dieciocho por ciento (≤ 18%). 
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El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el 

silicato bicálcico ni por el hierro (norma UNE-EN 1744-1). 

 
3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:  
 

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido 

previamente empleado en el tramo de prueba y aprobado por el Director de las Obras. 
 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la 

ejecución de las obras. 
 

La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 

perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para 

protegerla durante su transporte. 
 

En el caso de utilizarse extendedoras como equipos de extensión, y cuando éstas no 

dispongan de elementos de transferencia de carga, la altura y forma de los camiones 

será tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión sólo toque a aquélla a 

través de los rodillos previstos al efecto. 
 

Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al ritmo de 

ejecución de la obra teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central de 

fabricación y del equipo de extensión y la distancia entre ésta y la zona de extensión. 

 

En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la 

descarga del material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos 

de preextensión que garanticen su reparto homogéneo y uniforme delante del equipo 

de extensión. 
 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a 

las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han 

sido afectados por el desgaste. 

 

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido 

de la marcha de acción suave. La composición del equipo de compactación se 

determinará en el tramo de prueba, y deberá estar compuesto como mínimo por un (1) 

compactador vibratorio de rodillos metálicos. 

 

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la 

generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de 
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alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de 

vibración adecuadas. 

 

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar 

una masa de al menos veintiocho toneladas (28 t) y una carga por rueda de al menos 

cuatro toneladas (4 t), con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor 

no inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa). 

 

Los compactadores de rodillos metálicos tendrán dispositivos automáticos para eliminar 

la vibración al invertir el sentido de la marcha, y no presentarán surcos ni irregularidades 

en ellos. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración 

tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras con las de las traseras. 

 

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su 

composición y las características de cada uno de sus componentes, que serán las 

necesarias para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en 

todo su espesor, sin producir roturas del material granular, ni arrollamientos. 

 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se 

emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar y 

siempre deberán ser autorizados por el Director de las Obras. 

 

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de 

las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados 

del control de procedencia del material. 

- En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la alimentación. 

- La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso 

granulométrico.  

- La humedad de compactación.  

- La densidad mínima a alcanzar. 
 

La capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 

sobre la que se asiente tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las 

tolerancias establecidas. Previamente al extendido de zahorra se debe haber 

homogeneizado el terreno existente, eliminando los baches, rellenando con piedra 

donde sea necesario, compactando y dotando del bombeo que sea posible. 
 

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá al vertido y extensión de la 

zahorra, en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las 

precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. 
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Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la 

compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la 

humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. 
 

Conseguida la humedad más conveniente, se procederá a la compactación de la 

tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad optima. La compactación se 

ejecutará de manera continua y sistemática. Si la extensión se realiza por franjas, al 

compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos 

quince centímetros (15 cm) de la anterior. 
 

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de 

desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se 

esté utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades 

que se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas en el resto de la 

tongada. 

 
4.- MEDICIÓN Y ABONO:  

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3), se podrá exigir la presentación de 

albaranes justificativos del material aportado. No serán de abono los sobreanchos 

laterales, ni los consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de 

espesores en las capas subyacentes. 

 

Vva de los Infantes, agosto de 2023 

 
Andrés Arcos González 

Arquitecto Técnico municipal 
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4. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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4. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta dando cumplimiento a lo 

establecido por el R. D. 1627/97 de 24 de octubre del Ministerio de Presidencia, por el 

que se establecen “disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción” y más concretamente en su artículo 6. 
 

Es así que la observación y cumplimiento de este Estudio Básico debe hacerse desde el 

conocimiento del referido Real Decreto, tanto por la empresa principal, como por las 

distintas subcontratas y, fundamentalmente, por el promotor de la obra. 
 

De capital importancia será el análisis detallado del Anexo IV de dicho R. D. y sus partes 

A, B y C. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

Promotor/Propietario 
M.I. AYUNTAMIENTO DE VVA. DE LOS INFANTES. 

Centro de trabajo 
Caminos rurales de titularidad municipal “El Faraón”, “Camino a Cózar”, “Camino 

Pizarrilla”, “Camino al Castillón”, “Camino a Alcubillas”. 

En la mencionada obra existe teléfono 926 360024. 

Fecha probable del inicio de los trabajos 
En principio se estima como fecha probable para el inicio de los trabajos el 1 de 

septiembre de 2023, todo condicionado a los plazos en los que Diputación resuelva la 

concesión de la subvención y los que marca la LCSP 9/2017 para adjudicación de un 

contrato menor. 

El inicio de los mismos, implicará el haber obtenido la preceptiva licencia de obras y la 

propiedad comunicará dicho inicio por escrito a los directores de Obra. 

Fecha probable de la conclusión de los trabajos 
Se estima una duración de 30 días en la ejecución de la obra, por lo que su conclusión 

se prevé el 1 de octubre de 2023, todo condicionado a lo anteriormente expuesto. 

 

3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 

• Tipo de obra 
Mejora y acondicionamientos de firmes de caminos municipales. 

• Tipo de pavimento 
Zahorra. 

• Longitud a reparar 
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5.175 metros de longitud de caminos. 

 

  4.- SEÑALIZACIÓN 

4.1 Unidad de señal normalizada, tipo tráfico, incluso P/P. de pie derecho de 

sustentación, en chapa metálica. 

4.2 Unidad de señal normalizada, tipo tráfico, incluso P/P. de trípode de 

sustentación a nivel de suelo, en chapa metálica. 

4.3 Unidad de señal normalizada rígida en P.V.C. o similar. 

4.4 Unidad de señal normalizada flexible en P.V.C. o similar, autoadhesiva. 

4.5 Metros de cinta normalizada de señalización de riesgos, incluso P/P. de pies 

derechos de sustentación. 

4.6 Metros de cinta de banderolas normalizada de señalización incluso P/P. de pies 

derechos de sustentación. 

4.7 Unidad de baliza normalizada simple. 

4.8 Unidad de baliza luminosa normalizada alimentada eléctricamente. 

4.9 Unidad de baliza luminosa intermitente normalizada (tipo O.P.) alimentada 

eléctricamente. 

4.10 Unidad de testigo de interrupción o reanudación del flujo de tránsito de 

vehículos. 

4.11 Unidad de señal normalizada a doble cara, dirección obligatoria y STOP, de 

sustentación manual para regulación de flujo de tránsito de vehículos. 

4.12 Unidad de sirena acústica de accionamiento manual. 

4.13 Unidad de sirena acústica de accionamiento eléctrico. 

4.14 Unidad de silbato o corneta de artillero. 

4.15 Unidad de cartel avisador de riesgos con leyenda, incluso P/P. de pies derechos 

(u otros sistemas) de sustentación. 

4.16 Unidad de cuerda de testigo acústico (latas o bidones pendientes, por ejemplo), 

para limitación de altura en vías de circulación, incluso P/P. de postes de 

sustentación. 

4.17 Unidad de señal -croquis, para evacuaciones. 

4.18 Unidad de barandilla autoportante modular "tipo ayuntamiento". 

4.19 Rótulos orientativos de lugares con acopios peligrosos. 

4.20     Rótulos orientativos de las instalaciones provisionales de obra. 
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4.21     Barreras de cierre de accesos. 

 

5. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y  MANIPULACIÓN 

DE MATERIALES 

5.1 Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los 

vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes 

puntos de este apartado. 

5.2 Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para 

manipulación de materiales deberán: 

 a) Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida 

de lo posible, los principios de la ergonomía. 

 b) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 c) Utilizarse correctamente. 

5.3 Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para 

movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una 

formación especial. 

5.4 Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y 

manipulación de materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas 

para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la 

máquina, y contra la caída de objetos. 
 

 

6. INSTALACIONES Y EQUIPOS 

6.1 Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse 

a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las 

instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se 

señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

6.2 Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

6.3  COMPRESOR: Su presencia es algo imprescindible en la mayoría de las obras, 

especialmente si se prevé la utilización de vibradores o de martillos rompedores 

o taladradores. 
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Riesgos detectables más comunes 

DURANTE EL TRANSPORTE INTERNO 

  - Vuelco. 

  - Atrapamiento de personas. 

  - Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

  - Otros. 

EN SERVICIO. 

  - Ruido. 

  - Rotura de la manguera de presión. 

  - Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

  - Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 

  - Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo 

  - El compresor se ubicará en los lugares señalados para ello en los planos que 

completan este Estudio de Seguridad, en prevención de los riesgos por 

imprevisión o por creación de atmósferas ruidosas. 

  - El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a 

una distancia nunca inferior a los 2 metros del borde de coronación de cortes y 

taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por 

sobrecarga. 

  - El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos 

del compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

  - El compresor a utilizar en esta obra quedará en estación con la lanza de arrastre 

en posición horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. 

Si la lanza de arrastre carece de rueda o pivote de nivelación, se le adaptará 

mediante un suplemento firma y seguro. 

  - Los compresores a utilizar en esta obra serán de los llamados "silenciosos", en la 

intención de disminuir la contaminación acústica. 

  - Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra estarán 

siempre instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles 

atrapamientos y ruido. 



                                           Mejora y Acondicionamiento de varios tramos de caminos  

Plan de Acondicionamiento y Mejora de Infraestructuras Viarias 
                    Agroturísticas Municipales 2023 

                   Modificado de proyecto  

Agosto 2023 Página 22 

PLAN DE 
ACONDICIONAMIENTO 

Y MEJORA DE 
INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS 
AGROTURÍSTICAS 

 

 

  - La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará 

acordonada en un radio de 4 m. en su entorno, instalándose señales de 

"obligatorio el uso de protectores auditivos" para sobrepasar la línea de 

delimitación. 

  - Los compresores (no silenciosos) a utilizar en esta obra, se ubicarán a una 

distancia mínima del tajo de martillos (o de vibradores) no inferior a 15 m. 

  - Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor 

parado, en prevención de incendios o de explosión. 

  - Las mangueras a utilizar en esta obra estarán siempre en perfectas condiciones 

de uso, es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 

  - El Vigilante de Seguridad controlará el estado de las mangueras, comunicando 

los deterioros detectados diariamente, con el fin de que sean subsanados. 

  - Los mecanismos de conexión o de empalme estarán recibidos a las mangueras 

mediante racores de presión según cálculo. 

  - Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 o más metros de altura 

en los cruces sobre los caminos de la obra. 

 

Prendas de protección personal recomendables 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

las prendas de protección personal a utilizar en esta obra estarán homologadas. 

  - Casco de polietileno. 

  - Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para 

realizar las maniobras de arranque y parada). 

  - Protectores auditivos. 

  - Taponcillos auditivos. 

  - Ropa de trabajo. 

  - Botas de seguridad. 

  - Guantes de goma o P.V.C. 

 

6.4  CAMIÓN DE TRANSPORTE: Su presencia es algo imprescindible en la mayoría de 

las obras. 

Riesgos detectables más comunes 
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Se considera exclusivamente los comprendidos desde el acceso a la salida de la 

obras: 

 

  - Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida). 

  - Choque contra otros vehículos (entrada, circulación interna y salida). 

  - Vuelco del camión (blandones, fallo de cortes o de taludes). 

  - Vuelco por desplazamiento de carga. 

  - Caídas (al subir o bajar de la caja). 

  - Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 

  - Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

  - El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se 

describe en los planos de este Estudio de Seguridad. 

  - Las operaciones de carga y descarga de los camiones se efectuarán en los lugares 

señalados en los planos para tal efecto. 

  - Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán 

en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

  - Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber 

sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 

inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

  - Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición (salida) del 

camión serán dirigidas por un señalista. 

  - El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante 

escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 

inmovilización y seguridad. 

  - Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 

conocedor del proceder más adecuado. 

  - Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado serán gobernadas 

desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de 

descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas, en 

prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 

  - El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente 

ideal del 5 % y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 
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  - Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos, 

de la manera más uniforme repartida posible. 

  - El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 

  - A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones se les hará 

entrega de la siguiente normativa de seguridad: 

 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE 

CAMIONES. 

 Pida, antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes o manoplas de 

cuero. Utilícelas constantemente y evitara pequeñas lesiones molestas en las 

manos. 

 Utilice siempre las botas de seguridad. Evitará atrapamientos o golpes en los 

pies. 

 No gatee o trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas 

para hacerlo. Evitará esfuerzos innecesarios. 

 Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo. Evitará caer o sufrir 

lumbalgias y tirones. 

 Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo, es un experto y evitará que 

usted pueda lesionarse. 

 Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante "cabos de gobierno" 

atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener 

lesiones. 

 No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo 

grave. Puede en el salto fracturarse los talones y eso es una lesión grave. 

 

  - A los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les 

entregará la siguiente normativa de seguridad: 

 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA VISITANTES. 

 Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones del 

señalista. 

 Si desea abandonar la cabina del camión, utilice siempre el caso de seguridad 

que se le ha entregado al llegar junto con esta nota. 



                                           Mejora y Acondicionamiento de varios tramos de caminos  

Plan de Acondicionamiento y Mejora de Infraestructuras Viarias 
                    Agroturísticas Municipales 2023 

                   Modificado de proyecto  

Agosto 2023 Página 25 

PLAN DE 
ACONDICIONAMIENTO 

Y MEJORA DE 
INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS 
AGROTURÍSTICAS 

 Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y 

descarga. 

 Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias. 

   

Prendas de protección personal recomendables. 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 

  - Casco de polietileno. 

  - Cinturón de seguridad clase "A" o "C". 

  - Botas de seguridad. 

  - Ropa de trabajo. 

  - Manoplas de cuero. 

  - Guantes de cuero. 

  - Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombro). 

  - Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle). 

 

7. CONSIDERACIÓN FINAL 
 

Para el cumplimiento de lo anteriormente expuesto, el promotor viene obligado al 

nombramiento de personas capacitada, como VIGILANTE DE SEGURIDAD, que deberá 

cumplir y hacer cumplir los criterios expuestos en el presente Estudio Básico de 

Seguridad y Salud y responsabilizarse de ello ante la Dirección Facultativa. 

Se cumplirán todas las disposiciones mínimas de seguridad y salud detalladas en el 

Anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de seguridad y salud en obras de construcción. 
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 CAPÍTULO CAP I MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS                             
01.01         m2   ESCARIFICADO SUPERFICIAL FIRME                                    

 Escarificado superficial del firme existente, profundizando lo necesario para sanear el firme. Aportan-  
 do el material necesario de piedras menudas para poder homogeneizar el firme del camino. Compac-  
 tando posteriormente antes de porceder al extendido de la zahorra o material similar de acabado en el  
 lugar donde se aporta zahorra que son en 1.800 m longitudinales del camino desde Parcela 101 del  
 Polígono 46 al puente del Jabalón y en resto de camino que se perfilará rasanteará y compactará con  
 el material existente. Medido como % de la superficie total del tramo de camino en cuestión. Termi-  
 nado para poder extender la zahorra.  
 Faraón 1 360,00 4,00 1.440,00 
 Cozar 1 1.730,00 4,00 6.920,00 
 Pizarrilla 1 1.300,00 4,00 5.200,00 
 Castillón 1 635,00 4,00 2.540,00 
 Alcubillas - Huertas 1 1.150,00 4,00 4.600,00 
  _____________________________________________________  

 20.700,00 0,35 7.245,00 
01.02         m3   ZAHORRA ARTIFICIAL 50% acabado e=15 cm.                           

 Zahorra artificial, husos ZA(30)ZA(20), en capa de acabado de 10 cm. de espesor, con 50 % de ca-  
 ras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de  
 asiento para dotar de bombeo a dos aguas al camino para facilitar la evacuación del agua.   
 Faraón 1 50,00 50,00 
 Pizarrilla 1 50,00 50,00 
 Alcubillas 1 50,00 50,00 
  _____________________________________________________  

 150,00 21,79 3.268,50 
01.03         m2   PERFILADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN                                

 Preparación superficie de camino en estado regular, compredindiendo los trabajos de, achuchillado  
 de superficie, y compactación de la superficie, para dejar el camino perfectamente transitable. Sin  
 aporte de material, totalmente acabado.  
 Faraón 1 360,00 4,00 1.440,00 
 Cozar 1 1.730,00 4,00 6.920,00 
 Pizarrilla 1 1.300,00 4,00 5.200,00 
 Castillón 1 635,00 4,00 2.540,00 
 Alcubillas - Huertas 1 1.150,00 4,00 4.600,00 
  _____________________________________________________  

 20.700,00 0,35 7.245,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP I MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS ......................................  17.758,50 
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 CAPÍTULO CAP II SEGURIDAD Y SALUD                                                 
08.01         ud   CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                     

 Suministro de casco de seguridad, clase N, de polietileno. Homologado. Con certificado CE  
 s/RD-773/97 y RD-1407/92.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 3,32 16,60 
08.02         ud   CASCO PROTECTOR OÍDOS                                             

 Suministro de casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, con protector de oídos acoplable.  
 Certificado CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 17,65 88,25 
08.03         ud   PANTALLA CONTRA IMPACTOS                                          

 Suministro de pantalla o gafas antiproyecciones y antiimpactos. Homologada.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 4,39 21,95 
08.04         ud   CINTURÓN SEGURIDAD 2 PUNTOS AMARRE                                

 Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre. Homologado.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 10,80 54,00 
08.05         ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         

 Faja de protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385, s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 5,59 27,95 
08.06         ud   BOTAS SEGURIDAD PUNTERA + PLANT.                                  

 Suministro de par de botas de seguridad, dotadas de puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes  
 y suela antideslizante.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 6,33 31,65 
08.07         ud   JUEGO DE GUANTES SERRAJE/LONA                                     

 Suministro de par de guantes, de serraje y lona, para carga y descarga.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 1,37 6,85 
08.08         ml   BARANDILLA GUARDACUERPOS MADERA                                   

 Suministro, colocación y posterior retirada de barandilla de protección sobre tablones de madera.  
 Compuesta por barandilla vertical de 1 metro de alto., fijado a los tablones inferiores de madera para  
 garantizar un paso de 1 metro en ambos lados de la calle, como continuación de las franjas de grani-  
 to., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. Totalmente terminada.  
 2 20,00 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 8,08 323,20 
08.09         ml   VALLADO PARC.MALLAZ.ø8mm. H=2m.                                   

 Suministro, colocación y posterior retirada de vallado, en cerramiento de parcela ejecutado "in situ",  
 con 2 m. de altura, compuesto por soportes metálicos de varilla ø25 mm. colocados cada 2 m. y  
 mallazo de 15x15 cm. con varilla ø8 mm. atado mediante alambre a los soportes metálicos. Incluso  
 parte proporcional de apertura de pozos, hormigón para el recibido de los soportes, alambre de atado,  
 etc. Totalmente terminado.  
 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 8,08 161,60 
08.10         ud   BOTIQUIN COMPLETO                                                 
 1 1,00 
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  _____________________________________________________  

 1,00 85,57 85,57 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP II SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................  817,61 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  18.576,11 
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CAP I MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS ............................................................................................................  17.758,50 92,03 
CAP II SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  817,61 7,97 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 18.576,11 
 13,00 % Gastos generales .............................  2.414,89 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  1.114,57 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 3.529,46 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  4.642,17 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 26.747,75 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 26.747,75 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS.  

 Villanueva de los Infantes, a 1 de agosto de 2023.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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