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1.MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. AGENTES 
 

1.1.1 PROMOTOR 

El promotor de este proyecto es el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, 

financiado a través de la subvención del Plan de Obras Municipal 2020 que la Diputación 

Provincial de Ciudad Real convocó el 13 de marzo de 2020. 

 

1.1.2 PROYECTISTA Y DIRECTOR DE OBRA 

El presente proyecto es redactado por los Servicios Técnicos Municipales del 

Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, por encargo de la Junta de Gobierno Local 

de este Ayuntamiento. 

 

1.1.3 CONSTRUCTOR 

El constructor se definirá a través de licitación pública, según la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, la cual regula la contratación del sector 

público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso 

a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación 

e igualdad de trato entre los licitadores, con el objetivo de garantizar la estabilidad 

presupuestaria y el control del gasto, para cumplir con el principio de integridad, y 

conseguir una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras. 

 

 

2.1. INFORMACIÓN PREVIA 
 

2.1.1 ANTECEDENTES 

Se redacta el presente proyecto por encargo de la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, ubicado en Plaza Mayor, 3 con NIF P-

1309300-J, como propietario y promotor de las obras, a fin de que sirva de solicitud ante 

la Excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real, según la subvención de  Plan de 

Obras municipal 2020 donde se le concede a este Ayuntamiento de Villanueva de los 

Infantes una cantidad de 101.238 € por estar situada su población entre 4.001 y 5.000 

habitantes. 
 

Con este proyecto se trata básicamente de embellecer varias zonas del pueblo, 

empedrando las rotondas de la entrada por la carretera de Valdepeñas, carretera de 

Montiel e instalando una columna de piedra en la plaza de correos en conmemoración 

a las víctimas de la pandemia originada por el virus Covid-19. 

 

2.1.2 DATOS DE EMPLAZAMIENTO 

La intervención se realizará en los lugares anteriormente mencionados y que pasan 

a reflejarse en el siguiente plano. 
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Plano de situación 

2.1.3 DATOS DE PARTIDA 

Actualmente las rotondas están pavimentadas con gravilla, la cual parte de ella 

cuando llueve se desplaza a la calzada, provocando zonas de deslizamiento para 

bicicletas y motocicletas, además estas rotondas requieren un mantenimiento pues 

nacen malas hierbas entre ellas. 
 

La columna de piedra a instalar en el centro de la plaza de correos representa un 

símbolo de homenaje a la víctimas de la pandemia. 

 

     Rotonda carretera Valdepeñas                                            Rotonda Carretera Montiel 
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Columna de piedra con cruz en Plaza de Correos 

 

2.1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consistirá en las siguientes actuaciones: 
 

ROTONDAS: 
 

• Retirada de señales de tráfico y cartel señalizador. 

• Retirada de arbustos, farola y bandera. 

• Levantado, picando con martillo, la solera de hormigón, retirando los escombros 

a vertedero autorizado. 

• Retirada de grava y del terreno hasta poder realizar una solera de hormigón de 

20 cms más 12 cms para empedrar. Hay que tener en cuenta que el pavimento 

final de empedrado tendrá una pendiente del 15%, hecho que ayudará a no 

rebajar mucho el terreno. 

• Realizar zapata de cimentación en el centro de la rotonda, de 1,5 x 1,5 x 1 metro 

de profundidad para empotrar la bandera en el centro de la rotonda. 

• Vertido de 20 cms de solera de hormigón armado, con mallazo 150 x 150 x 6 mm, 

con pendiente del 15% de inclinación, para que sirva de base al empedrado. 

• Instalación de cajas y canalizaciones eléctricas para la instalación de 5 focos 

empotrados en el suelo. 

• Empedrado con lajas de piedra como las del entorno,  realizando las 10 maestras 

marcadas en los planos, escudo del municipio en uno de los espacios, buscando 

las caras buenas de las piedras, instalando estas muy juntas y enlechando con 

lechada de cemento con marmolina 

 

COLUMNA DE PIEDRA CON CRUZ 
 

• Retirada del paño central de empedrado de dimensiones 2 x 1,87 metros, para 

nivelar el pavimento y asentar la columna con sus bases totalmente nivelada. 

• Suministro e instalación de columna de piedra, anclando las diferentes piezas 

mediante taladro y varilla de acero inoxidable AISI 304 con resina epoxi. 
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3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

3.1. EMPEDRADO 
 

1.- DEFINICIÓN:  
Se definen como empedrados los pavimentos ejecutados con piedras seleccionadas 

recibidos con mortero de cemento y colocados sobre una base de hormigón hidráulico 

o de arena.  

 
2.- MATERIALES:  
Deberán cumplir las características generales exigidas en concreto las siguientes:  
 

- Tendrán un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras, fisuras, huecos, zonas 

meteorizadas u otros defectos.  
 

- La cara superior será plana, lisa y uniforme. Las caras de la junta irán trabajadas y la 

inferior. 
 

- Las dimensiones serán similares a las existentes en la calle.  
 

- La resistencia a la compresión será ≥ 1 300 kg/cm2 , según Norma UNE-EN 1926.  
 

- El peso específico aparente será ≥ 2 500 kg/m3 , según Norma UNE-EN 1936.  
 

- El coeficiente de desgaste será < 0,13 cm, según Norma UNE-EN 1342. 
 

- La resistencia al hielo – deshielo será tal que al realizar el ensayo según la norma UNE-

EN 12371, cumplan como Clase 1 según la UNE-EN 1342.  
 

- Las piedras a utilizar deberán ser de piedra similar a la existente y deberá contar con la 

aprobación de la DF.  

 
3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:  
Cuando las piedras se coloquen sobre hormigón, la base se ejecutará de acuerdo con lo 

especificado en el artículo precedente.  

Salvo especificación en contrario, se utilizará mortero hidráulico M-5.  

La lechada de cemento para el rejuntado se compondrá de seiscientos kilogramos de 

cemento Portland por metro cúbico (600 kg/m3 ).  

Sobre la base de hormigón que constituye el cimiento se extenderá una capa de mortero 

anhidro, de espesor inferior a cinco centímetros (5 cm mínimo), para absorber la 

diferencia de tizón de las piedras. Asentadas las piedras y maceados con pisones de 

madera hasta quedar perfectamente enrasados, quedarán colocadas entre hiladas de 

maestras rectas cada 80 cms aproximadamente. La superficie acabada no deberá variar 

en más de cinco milímetros (5 mm) cuando se compruebe con una regla de tres metros 
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(3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la calle, debiendo corregirse 

las zonas en donde se supere esta tolerancia o que retengan agua sobre la superficie.  

Una vez preparadas las piedras se procederá a su riego y, seguidamente, al relleno de 

las juntas con la lechada de cemento mediante la ayuda de jarras de pico.  

Entre tres (3) y cuatro (4) horas después de realizada esta operación, se efectuará el 

llagueado de las juntas comprimiendo el material en éstas y echando más lechada si al 

efectuar esta operación resultaran descarnadas.  

El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados, al menos, tres (3) días 

desde su terminación, plazo durante el cual deberá ser sometido a riegos abundantes 

para mantener constantemente húmeda su superficie.  

 
4.- MEDICIÓN Y ABONO:  

La medición se realizará por metros cuadrados (m2) de superficie. El ancho de esta 

superficie será el imprescindible que marque la excavación en zanja, según los planos, o 

el que, previamente a la ejecución, haya indicado la DF por escrito. El abono se efectuará 

aplicando el precio correspondiente a la clase de pavimento de que se trate. Se podrá 

emplear en la reposición del pavimento el material procedente del arranque que sea 

aprovechable a juicio de la DF, no variando el precio de esta unidad cualquiera que sea 

la proporción del material aprovechable ni las operaciones de limpieza que requiera su 

reutilización. 
 

3.2. SOLERA DE HORMIGÓN 
1.- DEFINICIÓN:  
Las soleras dispuestas en esta actuación, constituyen la base del posterior empedrado. 

Se trata de soleras con terminación nivelada y fratasada, constituyendo un pavimento 

continuo, cuyas condiciones de planeidad y resistencia lo hacen especialmente 

adecuado al fin que se pretende.  

 

2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:  

No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de 

hormigonar se comprobará que no existen elementos extraños, como barro, trozos de 

madera, etc. 

Se adoptarán las medidas necesarias para que, durante el vertido y colocación de las 

masas de hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose los 

movimientos bruscos de la masa. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas 

superiores a un metro. 

La compactación del hormigón de relleno de las juntas se realizará con un vibrador de 

aguja o con una regla vibradora. 
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Curado del hormigón: 

- Mantenimiento de la humedad superficial de los elementos en los siete (7) primeros 

días.  

- Registro diario de la temperatura. Predicción climatológica.  

- Temperatura registrada. Menor de cuatro grados bajo cero (-4 C) con hormigón fresco: 

investigación.  

- Temperatura registrada. Superior cuarenta grados centígrados (40 C) con hormigón 

fresco: investigación.  

- Actuaciones en tiempo frío: prevenir congelación.  

- Actuaciones en tiempo caluroso: prevenir agrietamientos en la masa del hormigón.  

- Actuaciones en tiempo lluvioso: prevenir lavado del hormigón. 

Superficialmente se realizarán los cortes necesarios a fin de evitar grietas superficiales. 

En el encuentro con las paredes medianeras se dispondrá una franja de porespan para 

evitar tensiones. 
 

3.- MEDICIÓN Y ABONO:  

La superficie realmente ejecutada. 

 

Vva de los Infantes, mayo de 2020 

 
 
 
 

Andrés Arcos González 
Arquitecto Técnico municipal 
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4. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta dando cumplimiento a lo 

establecido por el R. D. 1627/97 de 24 de octubre del Ministerio de Presidencia, por el 

que se establecen “disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción” y más concretamente en su artículo 6. 
 

Es así que la observación y cumplimiento de este Estudio Básico debe hacerse desde el 

conocimiento del referido Real Decreto, tanto por la empresa principal, como por las 

distintas subcontratas y, fundamentalmente, por el promotor de la obra. 
 

De capital importancia será el análisis detallado del Anexo IV de dicho R. D. y sus partes 

A, B y C. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

Promotor/Propietario 
M.I. AYUNTAMIENTO DE VVA. DE LOS INFANTES. 

Centro de trabajo 
Rotondas de carretera de Valdepeñas y Montiel. 

En la mencionada obra existe teléfono 926 360024. 

Fecha probable del inicio de los trabajos 
En principio se estima como fecha probable para el inicio de los trabajos la primera 

quincena del mes de septiembre de 2.020. 

El inicio de los mismos, implicará el haber obtenido la preceptiva licencia de obras y la 

propiedad comunicará dicho inicio por escrito a los Directores de Obra. 

Fecha probable de la conclusión de los trabajos 
Se estima una duración de 30 días en la ejecución de la obra, por lo que su conclusión 

se prevé para finales del mes de octubre de 2.020. 

 

3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 

• Tipo de obra 
Empedrados y cantería 

• Tipo de pavimento 
Empedrado de lajas. 

• Longitud a reparar 
2 rotondas de 10 metros de diámetro. 
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  4.- SEÑALIZACIÓN 

4.1 Unidad de señal normalizada, tipo tráfico, incluso P/P. de pie derecho de 

sustentación, en chapa metálica. 

4.2 Unidad de señal normalizada, tipo tráfico, incluso P/P. de trípode de 

sustentación a nivel de suelo, en chapa metálica. 

4.3 Unidad de señal normalizada rígida en P.V.C. o similar. 

4.4 Unidad de señal normalizada flexible en P.V.C. o similar, autoadhesiva. 

4.5 Metros de cinta normalizada de señalización de riesgos, incluso P/P. de pies 

derechos de sustentación. 

4.6 Metros de cinta de banderolas normalizada de señalización incluso P/P. de pies 

derechos de sustentación. 

4.7 Unidad de baliza normalizada simple. 

4.8 Unidad de baliza luminosa normalizada alimentada eléctricamente. 

4.9 Unidad de baliza luminosa intermitente normalizada (tipo O.P.) alimentada 

eléctricamente. 

4.10 Unidad de testigo de interrupción o reanudación del flujo de tránsito de 

vehículos. 

4.11 Unidad de señal normalizada a doble cara, dirección obligatoria y STOP, de 

sustentación manual para regulación de flujo de tránsito de vehículos. 

4.12 Unidad de sirena acústica de accionamiento manual. 

4.13 Unidad de sirena acústica de accionamiento eléctrico. 

4.14 Unidad de silbato o corneta de artillero. 

4.15 Unidad de cartel avisador de riesgos con leyenda, incluso P/P. de pies derechos 

(u otros sistemas) de sustentación. 

4.16 Unidad de cuerda de testigo acústico (latas o bidones pendientes, por ejemplo), 

para limitación de altura en vías de circulación, incluso P/P. de postes de 

sustentación. 

4.17 Unidad de señal -croquis, para evacuaciones. 

4.18 Unidad de barandilla autoportante modular "tipo ayuntamiento". 

4.19 Rótulos orientativos de lugares con acopios peligrosos. 

4.20     Rótulos orientativos de las instalaciones provisionales de obra. 

4.21     Barreras de cierre de accesos. 
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5. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y MANIPULACIÓN 

DE MATERIALES 

5.1 Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los 

vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes 

puntos de este apartado. 

5.2 Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para 

manipulación de materiales deberán: 

 a) Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida 

de lo posible, los principios de la ergonomía. 

 b) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 c) Utilizarse correctamente. 

5.3 Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para 

movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una 

formación especial. 

5.4 Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y 

manipulación de materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas 

para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la 

máquina, y contra la caída de objetos. 
 

 

6. INSTALACIONES Y EQUIPOS 

6.1 Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse 

a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las 

instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se 

señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

6.2 Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

6.3  COMPRESOR: Su presencia es algo imprescindible en la mayoría de las obras, 

especialmente si se prevé la utilización de vibradores o de martillos rompedores 

o taladradores. 
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Riesgos detectables más comunes 

DURANTE EL TRANSPORTE INTERNO 

  - Vuelco. 

  - Atrapamiento de personas. 

  - Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

  - Otros. 

EN SERVICIO. 

  - Ruido. 

  - Rotura de la manguera de presión. 

  - Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

  - Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 

  - Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo 

  - El compresor se ubicará en los lugares señalados para ello en los planos que 

completan este Estudio de Seguridad, en prevención de los riesgos por 

imprevisión o por creación de atmósferas ruidosas. 

  - El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a 

una distancia nunca inferior a los 2 metros del borde de coronación de cortes y 

taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por 

sobrecarga. 

  - El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos 

del compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

  - El compresor a utilizar en esta obra quedará en estación con la lanza de arrastre 

en posición horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. 

Si la lanza de arrastre carece de rueda o pivote de nivelación, se le adaptará 

mediante un suplemento firma y seguro. 

  - Los compresores a utilizar en esta obra serán de los llamados "silenciosos", en la 

intención de disminuir la contaminación acústica. 

  - Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra estarán 

siempre instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles 

atrapamientos y ruido. 

  - La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará 

acordonada en un radio de 4 m. en su entorno, instalándose señales de 
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"obligatorio el uso de protectores auditivos" para sobrepasar la línea de 

delimitación. 

  - Los compresores (no silenciosos) a utilizar en esta obra, se ubicarán a una 

distancia mínima del tajo de martillos (o de vibradores) no inferior a 15 m. 

  - Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor 

parado, en prevención de incendios o de explosión. 

  - Las mangueras a utilizar en esta obra estarán siempre en perfectas condiciones 

de uso, es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 

  - El Vigilante de Seguridad controlará el estado de las mangueras, comunicando 

los deterioros detectados diariamente, con el fin de que sean subsanados. 

  - Los mecanismos de conexión o de empalme estarán recibidos a las mangueras 

mediante racores de presión según cálculo. 

  - Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 o más metros de altura 

en los cruces sobre los caminos de la obra. 

 

Prendas de protección personal recomendables 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

las prendas de protección personal a utilizar en esta obra estarán homologadas. 

  - Casco de polietileno. 

  - Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para 

realizar las maniobras de arranque y parada). 

  - Protectores auditivos. 

  - Taponcillos auditivos. 

  - Ropa de trabajo. 

  - Botas de seguridad. 

  - Guantes de goma o P.V.C. 

 

6.4  CAMIÓN DE TRANSPORTE: Su presencia es algo imprescindible en la mayoría de 

las obras. 

Riesgos detectables más comunes 

Se considera exclusivamente los comprendidos desde el acceso a la salida de la 

obras: 

  - Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida). 
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  - Choque contra otros vehículos (entrada, circulación interna y salida). 

  - Vuelco del camión (blandones, fallo de cortes o de taludes). 

  - Vuelco por desplazamiento de carga. 

  - Caídas (al subir o bajar de la caja). 

  - Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 

  - Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

  - El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se 

describe en los planos de este Estudio de Seguridad. 

  - Las operaciones de carga y descarga de los camiones se efectuarán en los lugares 

señalados en los planos para tal efecto. 

  - Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán 

en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

  - Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber 

sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 

inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

  - Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición (salida) del 

camión serán dirigidas por un señalista. 

  - El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante 

escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 

inmovilización y seguridad. 

  - Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 

conocedor del proceder más adecuado. 

  - Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado serán gobernadas 

desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de 

descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas, en 

prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 

  - El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente 

ideal del 5 % y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

  - Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos, 

de la manera más uniforme repartida posible. 

  - El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 
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  - A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones se les hará 

entrega de la siguiente normativa de seguridad: 

 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE 

CAMIONES. 

 Pida, antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes o manoplas de 

cuero. Utilícelas constantemente y evitara pequeñas lesiones molestas en las 

manos. 

 Utilice siempre las botas de seguridad. Evitará atrapamientos o golpes en los 

pies. 

 No gatee o trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas 

para hacerlo. Evitará esfuerzos innecesarios. 

 Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo. Evitará caer o sufrir 

lumbalgias y tirones. 

 Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo, es un experto y evitará que 

usted pueda lesionarse. 

 Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante "cabos de gobierno" 

atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener 

lesiones. 

 No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo 

grave. Puede en el salto fracturarse los talones y eso es una lesión grave. 

 

  - A los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les 

entregará la siguiente normativa de seguridad: 

 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA VISITANTES. 

 Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones del 

señalista. 

 Si desea abandonar la cabina del camión, utilice siempre el caso de seguridad 

que se le ha entregado al llegar junto con esta nota. 

 Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y 

descarga. 

 Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias. 
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  Prendas de protección personal recomendables. 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 

  - Casco de polietileno. 

  - Cinturón de seguridad clase "A" o "C". 

  - Botas de seguridad. 

  - Ropa de trabajo. 

  - Manoplas de cuero. 

  - Guantes de cuero. 

  - Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombro). 

  - Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle). 

 

7. CONSIDERACIÓN FINAL 
 

Para el cumplimiento de lo anteriormente expuesto, el promotor viene obligado al 

nombramiento de personas capacitada, como VIGILANTE DE SEGURIDAD, que deberá 

cumplir y hacer cumplir los criterios expuestos en el presente Estudio Básico de 

Seguridad y Salud y responsabilizarse de ello ante la Dirección Facultativa. 

Se cumplirán todas las disposiciones mínimas de seguridad y salud detalladas en el 

Anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de seguridad y salud en obras de construcción. 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 1 ROTONDAS VALDEPEÑAS y MONTIEL                                     
01.01         ud  RETIRADA SEÑALES DE TRÁFICO Y CARTEL                              

 ud Retirada de todas las señales de tráfico, incluso transporte de éstas a almacén municipal. Las se-  
 ñales de la carretera de Montiel se volverán a instalar en el mismo lugar, las de la carretera de Val-  
 depeñas se tendrán que instalar nuevas.  
 Crta Valdepeñas 7 7,00 
 Crta Montiel 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 30,00 300,00 
01.02         ud  RETIRADA DE ARBUSTOS, FAROLA Y BANDERA                            

 ud Retirada de arbustos incluso transporte a vertedero, y retirada de farola y bandera a almacén mu-  
 nicipal a menos de 1 km de distancia, para su posterior reutilización.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 60,00 180,00 
01.03         m²  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                   

 Demolición de soleras de hormigón armado, hasta 25 cm. de espesor, con compresor. Incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, incluida la grava existente y el terreno necesario para  
 dejar la superficie lista para verter una solera de hormigón armado de 20 cms de espesor y dejar 12  
 cms para empedrar incluido el transporte a vertedero de todo el material sobrante, incluyendo medi-  
 das de protección colectivas.y con parte proporcional de medios auxiliares.  
 Crta Valdepeñas 1 78,50 78,50 
 Crta Montiel 1 78,50 78,50 
  _____________________________________________________  

 157,00 9,52 1.494,64 
01.04         m³  EXCAVACIÓN MECANICA ZAPATAS DURO                                  

 Excavación mecánica de zapatas, en terreno de consistencia dura, hasta una profundidad no supe-  
 rior a 3 m. Con extracción del material a los bordes de la excavación, dejando como mínimo una se-  
 paración libre al borde de 1 m. Incluso parte proporcional de replanteo, protección de la obra, agota-  
 miento de aguas en caso de ser necesario, aplomado de paredes, refino de fondos y medidas de se-  
 guridad reglamentarias.   
 Zapata Bandera 1 1,50 1,50 1,00 2,25 
 Zapata Cruz 1 1,50 1,50 1,00 2,25 
  _____________________________________________________  

 4,50 17,74 79,83 
01.05         m³  HORMIGÓN HA-25N/mm² ZANJAS B-500S                                 

 Hormigón HA-25N/mm² B500-S, de consistencia plástica y árido de tamaño máximo 40 mm., ela-  
 borado en planta, vertido en pozos y zanjas, con cuantía según Proyecto. Incluso parte proporcional  
 de vibrado, curado, mermas, formación de juntas constructivas y de dilatación, nivelación del ele-  
 mento. Colocado en obra. Realizado según Instrucción CTE. Incluidas las placas de anclaje de 1  
 cm de espesor y las cartelas necesarias, dejando la placa y parte del mástil empotrado en la zapata,  
 preparaddo para la instalación de la bandera y de la Cruz.  
 zapata Bandera 1 1,50 1,50 1,00 2,25 
 Zapata Cruz 1 1,50 1,50 1,00 2,25 
  _____________________________________________________  

 4,50 148,66 668,97 
01.06         m²  SOLERA HGÓN. HA-25N/mm² e=20cm.                                   

 Ejecución de solera de hormigón HA-25N/mm², formando una capa de 20 cm. de espesor. Incluso  
 mallazo 150x150x6 mm y parte proporcional de realización de juntas transversales de retracción. To-  
 talmente acabada para realizar el empedrado sobre esta.  
 Crta Valdepeñas 1 78,50 78,50 
 Crta Montiel 1 78,50 78,50 
  _____________________________________________________  

 157,00 17,50 2.747,50 
01.07         m2  EMPEDRADO CON LAJAS DE PIEDRA                                     

 M2 Empedrado de lajas de piedra, con maestras concentricas, sentandos las piedra en mortero de  
 cemento semiseco sobre solera de hormigón, maceando las piedras hasta su perfecta nivelación,  
 buscando la cara buena de las piedras, incluso enlechado con lechada rica en cemento. Incluso reci-  
 bido de cajas y macarrones para focos empotrados en el suelo.  
 Crta Valdepeñas 1 78,50 78,50 
 Crta Montiel 1 78,50 78,50 
  _____________________________________________________  

 157,00 28,82 4.524,74 
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01.08         ud  INSTALACIÓN DE BANDERA Y CRUZ                                     

 ud Instalación de bandera empotrada en zapata sobre la placa de anclaje con cartelas incluida en la  
 partida de la zapata de hormigón, hasta dejar la bandera perfectamente aplomada, el mismo sistema  
 se seguirá para la instalación de la cruz.  
 Bandera 1 1,00 
 Cruz 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 200,00 400,00 
01.09         ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑALES DE TRÁFICO                       

 Ud Suministro e instalación de 5 uds de señales de tráfico para la rotonda de la carretera de Valdepe-  
 ñas. R402 homologada según normativa vigente, de 60 cms de diámetro. Se instalarán sobre poste  
 de acero galvanizado, quedando la parte inferior de la circunferenci de la señal a 1,50 metros del sue-  
 lo de la rotonda. En este precio también se incluye volver a instalar las 3 señales R402 de la carrete-  
 ra de Montiel.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 172,98 864,90 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 1 ROTONDAS VALDEPEÑAS y MONTIEL ...........................................  11.260,58 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 2 COLUMNA DE PIEDRA EN PLAZA DE CORREOS                             
02.01         ud  RETIRADA DE UN PAÑO DE EMPEDRADO Y NIVELACIÓN                     

 M2 Levantado de un paño de empedrado de 2 x 1,87 metros, incluso rebaje de 20 cms, para crear  
 una plataforma de hormigón nivelada donde asentar las bases de piedra, quedando estas totalmente  
 niveladas.  
 1 1,87 2,00 3,74 
  _____________________________________________________  

 3,74 20,00 74,80 
02.02         m2  SOLERA DE HORMIGÓN HA-25                                          

 m2 Solera de hormigón HA-25 de 20 cms de espesor, para nivelar el suelo, en el paño de empedra-  
 do levantado.  
 1 1,87 2,00 3,74 
  _____________________________________________________  

 3,74 30,00 112,20 
02.03         ud  COLUMNA DE PIEDRA                                                 

 UD Columna de piedra moliz típica de infantes, de diseño según el plano 4 del proyecto, incluso dos  
 bases de 1,87 x 2 metros (medidas del paño central de empedrado) y otra base de 1,30 x 1,30 me-  
 tros, con colocación de Cruz que aportará el ayuntamiento. Cada una de las piezas que conforman  
 la columna de piedra irá anclada a las contiguas mediante varilla de acero inoxidable y resina epoxi,  
 todo talmente terminado y nivelado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.600,00 2.600,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 2 COLUMNA DE PIEDRA EN PLAZA DE CORREOS ..........................  2.787,00 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 3 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
06.01         ud  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                     

 Suministro de casco de seguridad, clase N, de polietileno. Homologado. Con certificado CE  
 s/RD-773/97 y RD-1407/92.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 3,32 16,60 
06.02         ud  CASCO PROTECTOR OÍDOS                                             

 Suministro de casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, con protector de oídos acoplable.  
 Certificado CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 17,65 88,25 
06.03         ud  PANTALLA CONTRA IMPACTOS                                          

 Suministro de pantalla o gafas antiproyecciones y antiimpactos. Homologada.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 4,39 21,95 
06.04         ud  CINTURÓN SEGURIDAD 2 PUNTOS AMARRE                                

 Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre. Homologado.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 10,80 54,00 
06.05         ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         

 Faja de protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385, s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 5,59 27,95 
06.06         ud  BOTAS SEGURIDAD PUNTERA + PLANT.                                  

 Suministro de par de botas de seguridad, dotadas de puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes  
 y suela antideslizante.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 6,33 31,65 
06.07         ud  JUEGO DE GUANTES SERRAJE/LONA                                     

 Suministro de par de guantes, de serraje y lona, para carga y descarga.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 1,37 6,85 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 3 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................  247,25 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  14.294,83 
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CAPÍTULO 1 ROTONDAS VALDEPEÑAS y MONTIEL .............................................................................................................................  11.260,58 72,72 
CAPÍTULO 2 CRUZ EN PLAZA DE CORREOS .........................................................................................................................................  2.787,00 25,55 
CAPÍTULO 3 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  247,25 1,73 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 14.294,83 
   13,00 % Gastos generales .............................  1.858,32 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  857,69 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 2.716,01 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  3.572,28 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 20.583,12 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 20.583,12 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS  

 En Villanueva de los Infantes, a julio de 2020.  

EL ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 

 

 

Andrés Arcos González 
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Bases de piedra
1ud: 1,30 x 1,30 x 0,20 m
1ud: 2,00 x 1,87 x 0,20 m


	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Arbolado


