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1.MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. AGENTES 
 

1.1.1 PROMOTOR 

El promotor de este proyecto es el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, 

propiedad del edificio municipal ubicado en la C/ Feria, 2, que tiene el uso de estación 

de autobuses y bar anexo, existiendo multitud de filtraciones de agua al interior del 

recinto del bar. 

 

1.1.2 PROYECTISTA Y DIRECTOR DE OBRA 

El presente proyecto es redactado por los Servicios Técnicos Municipales del 

Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, por encargo de la Junta de Gobierno Local 

de este Ayuntamiento. 

 

1.1.3 CONSTRUCTOR 

El constructor se definirá a través de licitación pública, según la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, la cual regula la contratación del sector 

público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso 

a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación 

e igualdad de trato entre los licitadores, con el objetivo de garantizar la estabilidad 

presupuestaria y el control del gasto, para cumplir con el principio de integridad, y 

conseguir una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras. 

 

 

2.1. INFORMACIÓN PREVIA 
 

2.1.1 ANTECEDENTES 

Se redacta el presente proyecto por encargo de la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, ubicado en Plaza Mayor, 3 con NIF P-

1309300-J, como propietario y promotor de las obras, a fin de que sirva como solicitud 

para la convocatoria de subvenciones del Plan “Ciudad Real Activa 2020”, de fecha de 

publicación en el BOP 31 de agosto de 2020. 

 

2.1.2 DATOS DE EMPLAZAMIENTO 
A continuación, se indica donde se encuentra el edificio objeto de este proyecto, que como 

se puede observar está al sur del municipio. 
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Plano de situación de las actuaciones 
 

2.1.3 DATOS DE PARTIDA 

La tormenta de pedrisco que sufrió el municipio el pasado 26 de agosto de 2019 

ocasionó multitud de daños en cubiertas, rompiendo tejas, placas de policarbonato, de 

fibrocemento y abollando chapas.  
 

La cubierta de la estación de autobuses (C/ Feria, 2. Referencia Catastral 

9172003VH9897S), formada por chapas grecadas simples de acero lacado en rojo, se 

encuentra abollada por la tormenta de granizo y por pisadas del personal de 

mantenimiento, provocando filtraciones de agua principalmente en el bar. El principal 

problema es la poca rigidez de las chapas, la distancia entre apoyos, pues la estructura 

es metálica espacial y la poca pendiente de la cubierta, que hace que el agua se quede 

estancada en la cubierta. 
 

Cabe destacar que son tres los principales objetivos que se pretenden con la 

ejecución de este proyecto, evitar las filtraciones de agua en el interior, mejorar la 

eficiencia energética al dotar la cubierta de aislamiento y adecuar en la medida de lo 

posible instalación eléctrica existente al RBTE. 
 

En las imágenes que se muestran en la siguiente página se puede observar lo comentado 

anteriormente. 
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En la primera fila de imágenes se puede 

observar las manchas de estancamiento 

de agua, en la segunda fila de imágenes 

se puede ver la poca pendiente que tiene 

la cubierta, y en la última fila se pueden 

apreciar las chapas abolladas, la solución 

que en su día se le intentó dar al 

problema, instalando un pequeño rastrel 

y una chapa sencilla igual a la existente 

originalmente. 
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2.1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Bar de la Estación de autobuses: 

Lo que se pretende en esta cubierta es el desmontaje de las chapas existentes en la 

cubierta del bar, la posterior instalación de unos rastreles sobre la estructura espacial 

existente, para sobre estos rastreles instalar unos paneles sándwich de 4 centímetros 

de espesor, y en el lucernario instalar 4 placas de policarbonato celular entre las chapas 

sandwich. Actualmente la cubierta está formada por dos chapas trapezoidales 

separadas por unos perfiles metálicos sin aislamiento térmico. Las placas a instalar 

verterán directamente a la calle, volando 20 cms sobre los paramentos inclinados, e 

instalando piezas de remate en los bordes de la chapa sándwich. 

 

Como ejemplo se adjuntan las siguientes imágenes. 

 

 
Detalle de unión entre chapas 
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3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

3.1. CONDICIONES GENERALES 
 

Características que deben tener los materiales a emplear 

Todos los materiales a emplear en la presente obra, así como su transformación o 

conversión de obra, se someterán a los controles previo ensayo, experimentación, sello 

de calidad, prescripciones técnicas, conforme a las disposiciones vigentes referentes a 

materiales o prototipos de construcción que le son de aplicación, así como todos 

aquellos que se crean necesarios para acreditar su calidad y funcionamiento, por cuenta 

de la contrata. Cualquier otro que no haya sido especificado y que sea necesario realizar 

deberá ser aprobado por la Dirección de las Obras, bien entendido que será rechazado 

el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios, 

reunirán las condiciones de bondad necesarias a juicio de la Dirección Facultativa, no 

teniendo el Contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

Pruebas para la recepción.- Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra 

los materiales habrán de ser reconocidos y aprobados por la Dirección Facultativa. Si se 

hubiese efectuado su manipulación o colocación sin obtener dicha conformidad, 

deberán ser retirados todos aquellos que la citada Dirección rechazara dentro de un 

plazo de treinta días. 

El Contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material a la 

aprobación de la Dirección Facultativa, las cuales se conservarán para efectuar en su día 

la comparación o cotejo con los que se empleen en obra. 

Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados por cuenta 

de la Contrata las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los 

materiales a emplear. 

Equipo y maquinaria.- El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de 

maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquéllas en 

los plazos parciales y total convenidos en el contrato. 

Replanteo.- Como actividad previa a cualquiera otra de la obra, por la Dirección de la 

misma, se procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del 

replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado, que será 

firmado por ambas partes interesadas. Cuando de dicha comprobación se desprenda la 

viabilidad del proyecto, a juicio del director de las obras y sin reserva por el Contratista, 

se darán comienzo a las mismas a contar, a partir del día siguiente a la firma del acta de 

comprobación de replanteo el plazo de ejecución de las obras. 

Condiciones generales de ejecución.- Todos los trabajos incluidos en el presente 

proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la 
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construcción, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección 

Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al Contratista la baja de subasta, 

para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de la obra proyectada en 

cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. Se tendrán 

presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a determinadas 

actividades, que serán de obligado cumplimiento, tales como el Código Técnico de la 

Edificación y demás legislación vigente de aplicación ya sea complementaria o no de la 

ya citada y que se refiera a la construcción. 

Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el 

Contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuera 

necesario, hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos 

aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las 

condiciones de mala ejecución de la obra se hubiesen notado después de la recepción, 

sin que ello pueda influir en los plazos parciales o en el total de ejecución de la obra. 

Personal.- Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente 

preparadas. Cada oficio ordenará su trabajo armónicamente con los demás, procurando 

siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecución de la 

construcción, ajustándose en la medida de lo posible a la planificación económica de la 

obra prevista en el proyecto. 

El Contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar 

representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones 

verbales y firmar recibos, planos y comunicaciones que se le dirijan. El Contratista estará 

obligado a dedicar o adscribir los siguientes medios:  

- Al menos un jefe de obra y un encargado de obra, con experiencia suficiente en 

obras de características similares. 

- Una oficina técnica en la obra dotada al menos de un ingeniero, o arquitecto, o 

arquitecto técnico. 

En caso de se prevea subcontratar la ejecución de ciertas unidades de obra el contratista 

se comprometerá a garantizar la solvencia profesional o técnica de dichas subcontratas 

en la ejecución de unidades de obra de similares características. 

Cumplimiento del análisis y propuesta de medidas presentadas en su licitación, con 

adscripción de medios personales suficientes, en la organización de la ejecución de la 

obra para evitar interferencias con el funcionamiento normal de los inmuebles. 

La ejecución de las obras que figuran en el presente proyecto requerirán las 

instalaciones auxiliares, que a juicio de la Dirección Facultativa, sean necesarias para la 

buena marcha de dichas obras y el cumplimiento de los plazos establecidos, y que 

básicamente serán: todos los medios auxiliares necesarios para el buen funcionamiento 

de la obra, así como los medios de seguridad para prevención de accidentes tanto 

individuales como colectivos. 
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Mediciones.- La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a 

realizar se verificará aplicando a cada unidad de obra de medida que le sea más 

apropiada, y siempre con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, 

unidad completa, partida alzada, metros lineales, metros cuadrados, cúbicos, 

kilogramos, etc. 

Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra, se realizarán 

conjuntamente con el Contratista, levantándose las correspondientes actas, que serán 

firmadas por ambas partes. 

Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente 

ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a reclamación de ninguna especie por 

las diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuran 

en el estado de mediciones del proyecto, así como tampoco por los errores de 

clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoración. 

Valoraciones.- Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente 

proyecto se efectuarán multiplicando el número de estas resultantes de las mediciones, 

por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto. 

En el precio unitario aludido en el párrafo anterior se consideran incluidos los gastos del 

transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por 

cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales 

por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, durante la ejecución de las 

obras, así como toda clase de cargas sociales. También serán de cuenta del Contratista 

los honorarios, tasas y demás impuestos o gravámenes que se originen con ocasión de 

las inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones del edificio y/o de la 

obra. El Contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las 

causas enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos todos los 

materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en 

disposición de recibirse. 

Valoración de las obras no concluidas e incompletas.- Las obras concluidas se abonarán 

con arreglo a los precios consignados en el presupuesto. Cuando por consecuencia de 

rescisión u otra causa fuese preciso el valorar obras incompletas, se aplicarán los precios 

del presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoración de la obra fraccionada en 

otra forma que la establecida en los cuadros de descomposición de precios. 

Precios contradictorios.- Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto en el cual 

fuese necesaria la designación de precios contradictorios entre la Administración y el 

Contratista, estos precios deberán fijarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 

158, del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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3.2. CUBIERTAS DE PANEL SANDWICH 
 

Cubierta realizada con paneles tipo sándwich acústicos-térmicos, formada por los 

siguientes estratos:  

- Panel sándwich prefabricado exterior formado por dos chapas metálicas lisas de 

0.6mm de espesor cada una de ellas, en el interior del panel sándwich lana de roca de 

40 mm de espesor y 120kg/m3 de densidad. Las fijaciones y tornillería a emplear serán 

las indicadas por el fabricante. Se presentarán de estos materiales los ensayos 

correspondientes de aislamiento acústico en condiciones normalizadas. 

- Perfilería tubos 60x40 mm – 40x40 mm – 40x20 mm de 3 mm de espesor, modulada 

según anchura de paneles sandwich. Esta perfilería se unirá mecánicamente con 

tornillos a los perfiles existentes de la estructura metálica espacial, garantizando de este 

modo que las nuevas chapas quedan unidas a la estructura del edificio. 

- Se unirán con piezas de acero galvanizado los paneles de chapa sándwich, garantizando 

la continuidad de los paneles, por último una vez unidos se instalará un tapajuntas entre 

paneles. 

- Los paneles verterán directamente a la vía pública, volando 20 cms sobre el paramento 

inclinado, y sellando interior y exteriormente el encuentro entre la parte inferior de la 

chapa sándwich y el paramento de chapa inclinada existente. 

 

Vva de los Infantes, septiembre de 2020 

 
 
 
 

Andrés Arcos González 
Arquitecto Técnico municipal 
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4. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta dando cumplimiento a lo 

establecido por el R. D. 1627/97 de 24 de octubre del Ministerio de Presidencia, por el 

que se establecen “disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción” y más concretamente en su artículo 6. 
 

Es así que la observación y cumplimiento de este Estudio Básico debe hacerse desde el 

conocimiento del referido Real Decreto, tanto por la empresa principal, como por las 

distintas subcontratas y, fundamentalmente, por el promotor de la obra. 
 

De capital importancia será el análisis detallado del Anexo IV de dicho R. D. y sus partes 

A, B y C. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

Promotor/Propietario 
M.I. AYUNTAMIENTO DE VVA. DE LOS INFANTES. 

Centro de trabajo 
El centro de trabajo esta ubicado en la C/ Feria, 2 del municipio de Villanueva de los 

Infantes, en el bar de la estación de autobuses, junto al centro de salud del municipio. 

En la mencionada obra existe teléfono 926 360024. 

Fecha probable del inicio de los trabajos 
En principio se estima como fecha probable para el inicio de los trabajos la segunda 

quincena del mes de octubre de 2.020. 

El inicio de los mismos, implicará el haber obtenido la preceptiva licencia de obras y la 

propiedad comunicará dicho inicio por escrito a los Directores de Obra. 

Fecha probable de la conclusión de los trabajos 
Se estima una duración de 30 días en la ejecución de la obra, por lo que su conclusión 

se prevé para el mes de noviembre de 2.020. 
 

3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 

• Tipo de obra 
Reparación de cubiertas e interiormente falso techo de escayola, pintura y 

electricidad. 

• Tipo de acabado 
Cubierta de panel sándwich. 

• Longitud a reparar 
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Aproximadamente unos 300 m2 de cubierta. 

-DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS: 

- Cubierta de panel sandwich 
 

-RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

- Caídas de altura por los bordes o en el interior. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Hundimiento por sobrecarga del forjado. 

- Caídas de materiales que se están usando en cubierta. 

- Incendios y explosiones. 

- Quemaduras (impermeabilizaciones y cortes de material). 

- Heridas por objetos punzantes. 

- Golpes en manos. 

- Cortes por manejo de tejas. 

- Atrapamientos por materiales. 
 

-MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Zonas de trabajo limpias, ordenadas y bien iluminadas. 

- Realizar los trabajos con personal cualificado. 

- Los trabajos en los bordes de las cubiertas inclinadas, se realizarán antes 

de quitar la red bajo mástil o protegidos por andamio perimetral con 

plataforma de trabajo de 60 cm. de ancho provista de barandilla 

resistente, coincidiendo ésta con la línea de prolongación del faldón del 

tejado, sobrepasando este punto al menos 90 cm. sobre el alero para así 

poder servir de protección contra posibles caídas a lo largo de la cubierta. 

- Elevar los materiales empaquetados, flejados o en bateas ciegas, sin 
colmar, que hagan imposible su caída. 

- En las cumbreras, se colocarán ganchos de sujección de cable para 

enganches del cinturón de seguridad. 

- Evitar trabajos a la vertical unos de otros. 

- Prever los acopios teniendo en cuenta su inmediata utilización para que 

no transmitan sobrecarga excesiva sobre el forjado. 

- No depositar herramientas, ni materiales sueltos en cubierta. 
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- Evitar exposición continua al sol de las bombonas de gases. 

- Los trabajos en cubierta se suspenderán siempre que se presenten nieve, 

hielo o vientos fuertes que comprometan la estabilidad de los operarios 

y puedan desplazar los materiales. 
 

-PROTECCIONES PERSONALES: 

- Casco homologado. 

- Cinturones de seguridad homologados, para el caso excepcional de que 

los medios de protección colectiva no sean posibles o suficientes, 

estando anclados a los elementos resistentes. 

- Calzado homologado provisto de suela antideslizante. 

- Mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas e impermeable en 

tiempo lluvioso. 

- Guantes. 
 

-PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Plataformas de andamio de 60 cm. de ancho y doble barandilla o red 

trasera. 

- Redes horizontales o verticales. 

- Barandillas resistentes. 

- Ganchos de servicio para anclar la cuerda de los operarios. 

- Máquina elevadora tipo tijera. 

- Línea de vida. 

- Cinturón de seguridad. 

 

 

  4.- SEÑALIZACIÓN 

4.1 Unidad de señal normalizada, tipo tráfico, incluso P/P. de pie derecho de 

sustentación, en chapa metálica. 

4.2 Unidad de señal normalizada, tipo tráfico, incluso P/P. de trípode de 

sustentación a nivel de suelo, en chapa metálica. 

4.3 Unidad de señal normalizada rígida en P.V.C. o similar. 

4.4 Unidad de señal normalizada flexible en P.V.C. o similar, autoadhesiva. 
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4.5 Metros de cinta normalizada de señalización de riesgos, incluso P/P. de pies 

derechos de sustentación. 

4.6 Metros de cinta de banderolas normalizada de señalización incluso P/P. de pies 

derechos de sustentación. 

4.7 Unidad de baliza normalizada simple. 

4.8 Unidad de baliza luminosa normalizada alimentada eléctricamente. 

4.9 Unidad de baliza luminosa intermitente normalizada (tipo O.P.) alimentada 

eléctricamente. 

4.10 Unidad de testigo de interrupción o reanudación del flujo de tránsito de 

vehículos. 

4.11 Unidad de señal normalizada a doble cara, dirección obligatoria y STOP, de 

sustentación manual para regulación de flujo de tránsito de vehículos. 

4.12 Unidad de sirena acústica de accionamiento manual. 

4.13 Unidad de sirena acústica de accionamiento eléctrico. 

4.14 Unidad de silbato o corneta de artillero. 

4.15 Unidad de cartel avisador de riesgos con leyenda, incluso P/P. de pies derechos 

(u otros sistemas) de sustentación. 

4.16 Unidad de cuerda de testigo acústico (latas o bidones pendientes, por ejemplo), 

para limitación de altura en vías de circulación, incluso P/P. de postes de 

sustentación. 

4.17 Unidad de señal -croquis, para evacuaciones. 

4.18 Unidad de barandilla autoportante modular "tipo ayuntamiento". 

4.19 Rótulos orientativos de lugares con acopios peligrosos. 

4.20     Rótulos orientativos de las instalaciones provisionales de obra. 

4.21     Barreras de cierre de accesos. 

 

5. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y MANIPULACIÓN 

DE MATERIALES 

5.1 Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los 

vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes 

puntos de este apartado. 
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5.2 Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para 

manipulación de materiales deberán: 

 a) Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida 

de lo posible, los principios de la ergonomía. 

 b) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 c) Utilizarse correctamente. 

5.3 Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para 

movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una 

formación especial. 

5.4 Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y 

manipulación de materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas 

para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la 

máquina, y contra la caída de objetos. 
 

 

6. INSTALACIONES Y EQUIPOS 

6.1 Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse 

a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las 

instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se 

señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

6.2 Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

6.3  COMPRESOR: Su presencia es algo imprescindible en la mayoría de las obras, 

especialmente si se prevé la utilización de vibradores o de martillos rompedores 

o taladradores. 

 

 

Riesgos detectables más comunes 

DURANTE EL TRANSPORTE INTERNO 

  - Vuelco. 

  - Atrapamiento de personas. 

  - Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

  - Otros. 

EN SERVICIO. 
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  - Ruido. 

  - Rotura de la manguera de presión. 

  - Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

  - Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 

  - Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo 

  - El compresor se ubicará en los lugares señalados para ello en los planos que 

completan este Estudio de Seguridad, en prevención de los riesgos por 

imprevisión o por creación de atmósferas ruidosas. 

  - El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a 

una distancia nunca inferior a los 2 metros del borde de coronación de cortes y 

taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por 

sobrecarga. 

  - El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos 

del compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

  - El compresor a utilizar en esta obra quedará en estación con la lanza de arrastre 

en posición horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. 

Si la lanza de arrastre carece de rueda o pivote de nivelación, se le adaptará 

mediante un suplemento firma y seguro. 

  - Los compresores a utilizar en esta obra serán de los llamados "silenciosos", en la 

intención de disminuir la contaminación acústica. 

  - Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra estarán 

siempre instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles 

atrapamientos y ruido. 

  - La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará 

acordonada en un radio de 4 m. en su entorno, instalándose señales de 

"obligatorio el uso de protectores auditivos" para sobrepasar la línea de 

delimitación. 

  - Los compresores (no silenciosos) a utilizar en esta obra, se ubicarán a una 

distancia mínima del tajo de martillos (o de vibradores) no inferior a 15 m. 

  - Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor 

parado, en prevención de incendios o de explosión. 

  - Las mangueras a utilizar en esta obra estarán siempre en perfectas condiciones 

de uso, es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 
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  - El Vigilante de Seguridad controlará el estado de las mangueras, comunicando 

los deterioros detectados diariamente, con el fin de que sean subsanados. 

  - Los mecanismos de conexión o de empalme estarán recibidos a las mangueras 

mediante racores de presión según cálculo. 

  - Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 o más metros de altura 

en los cruces sobre los caminos de la obra. 

 

Prendas de protección personal recomendables 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

las prendas de protección personal a utilizar en esta obra estarán homologadas. 

  - Casco de polietileno. 

  - Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para 

realizar las maniobras de arranque y parada). 

  - Protectores auditivos. 

  - Taponcillos auditivos. 

  - Ropa de trabajo. 

  - Botas de seguridad. 

  - Guantes de goma o P.V.C. 

 

6.4  CAMIÓN DE TRANSPORTE: Su presencia es algo imprescindible en la mayoría de 

las obras. 

Riesgos detectables más comunes 

Se considera exclusivamente los comprendidos desde el acceso a la salida de la 

obras: 

  - Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida). 

  - Choque contra otros vehículos (entrada, circulación interna y salida). 

  - Vuelco del camión (blandones, fallo de cortes o de taludes). 

  - Vuelco por desplazamiento de carga. 

  - Caídas (al subir o bajar de la caja). 

  - Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 

  - Otros. 
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Normas o medidas preventivas tipo. 

  - El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se 

describe en los planos de este Estudio de Seguridad. 

  - Las operaciones de carga y descarga de los camiones se efectuarán en los lugares 

señalados en los planos para tal efecto. 

  - Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán 

en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

  - Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber 

sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 

inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

  - Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición (salida) del 

camión serán dirigidas por un señalista. 

  - El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante 

escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 

inmovilización y seguridad. 

  - Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 

conocedor del proceder más adecuado. 

  - Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado serán gobernadas 

desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de 

descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas, en 

prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 

  - El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente 

ideal del 5 % y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

  - Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos, 

de la manera más uniforme repartida posible. 

  - El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 

  - A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones se les hará 

entrega de la siguiente normativa de seguridad: 

 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE 

CAMIONES. 

 Pida, antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes o manoplas de 

cuero. Utilícelas constantemente y evitara pequeñas lesiones molestas en las 

manos. 

 Utilice siempre las botas de seguridad. Evitará atrapamientos o golpes en los 

pies. 
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 No gatee o trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas 

para hacerlo. Evitará esfuerzos innecesarios. 

 Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo. Evitará caer o sufrir 

lumbalgias y tirones. 

 Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo, es un experto y evitará que 

usted pueda lesionarse. 

 Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante "cabos de gobierno" 

atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener 

lesiones. 

 No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo 

grave. Puede en el salto fracturarse los talones y eso es una lesión grave. 

  - A los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les 

entregará la siguiente normativa de seguridad: 

 

6.5 Grúa móvil. 

 -RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Desprendimiento de la carga, por desenganche o fallo en los elementos 
de suspensión (gancho, cable, pinza...). 

- Golpes con la carga debidos a oscilaciones bruscas, tiros sesgados y otros 

errores de maniobra. 

- Choques con elementos fijos de la obra. 

- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de 

carga y descarga. 

- Vuelco de la grúa. 

 

 -MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Evitar alcances de pluma a menos de 5 m. de distancia de líneas 

eléctricas, anto en operaciones de carga como en el paso bajo las mismas. 

- Acotar el área de maniobras de la pluma y prohibir el acceso de personal 

a esta área. 

- Comprobar la estabilidad de la grúa antes de proceder al izado de cargas. 

- Iniciar las maniobras de elevación muy lentamente, de manera que si se 

detectara alguna anomalía en la carga pueda ésta depositarse 

inmediatamente en el suelo. 

- Utilizar únicamente elementos auxiliares (eslingas, pinzas, jaulas, 
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contenedores, etc) adecuados a las dimensiones de la carga o flejarla o 

asegurarla debidamente por otros medios. 

- No efectuar tiros sesgados ni hacer más de una maniobra a la vez. 

 

 -PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco homologado. 

- Mono. 

- Calzado con puntera reforzada. 

- Guantes de cuero. 

- Chaleco reflectante en presencia de maquinaria móvil. 

 

 -PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Valla peatonal y cinta de balizamiento. 

- Pestillos de seguridad en ganchos. 

 

6.6 Andamios tubulares 

Andamios apoyados en suelo firme, formados por elementos tubulares 

debidamente arriostrados entre sí y anclados a puntos fijos para evitar el vuelco. 

Se formarán plataformas de trabajo apoyadas sobre los elementos metálicos, de 

3 pisas de 30 cm cada una con rodapié. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA VISITANTES. 

 Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones del 

señalista. 

 Si desea abandonar la cabina del camión, utilice siempre el caso de seguridad 

que se le ha entregado al llegar junto con esta nota. 

 Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y 

descarga. 

 Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias. 

  Prendas de protección personal recomendables. 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

  - Casco de polietileno. 
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  - Cinturón de seguridad clase "A" o "C". 

  - Botas de seguridad. 

  - Ropa de trabajo. 

  - Manoplas de cuero. 

  - Guantes de cuero. 

  - Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombro). 

  - Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle). 

 

7. CONSIDERACIÓN FINAL 
 

Para el cumplimiento de lo anteriormente expuesto, el promotor viene obligado al 

nombramiento de personas capacitada, como VIGILANTE DE SEGURIDAD, que deberá 

cumplir y hacer cumplir los criterios expuestos en el presente Estudio Básico de 

Seguridad y Salud y responsabilizarse de ello ante la Dirección Facultativa. 

Se cumplirán todas las disposiciones mínimas de seguridad y salud detalladas en el 

Anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de seguridad y salud en obras de construcción. 
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5. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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 CAPÍTULO CAP I ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01         m²  DESMOTAJE CUBIERTA DE CHAPA LACADA                                

 Desmontaje de cubierta formada por cubrición de chapa grecada lacada de cualquier tipo, por medios  
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y  
 con parte proporcional de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.  
 Cubierta 1 19,50 15,00 292,50 
  _____________________________________________________  

 292,50 3,25 950,63 
01.02         m²  DEMOLICIÓN TECHO ESCAYOLA                                         

 Demolición mediante medios manuales de revestimiento de falso techo de escayola. Incluso parte  
 proporcional de extracción de fijaciones, así como andamios, medidas de seguridad y protección re-  
 glamentarias y transporte a vertedero  
 Almacenes Este 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 2,41 60,25 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP I ACTUACIONES PREVIAS ..............................................................................  1.010,88 
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 CAPÍTULO CAP II CUBIERTA                                                          
02.01         m2  CUB.PANEL CHAPA SANDWICH PRELACA 40 mm                            

 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada cara exterior e interior  
 en color rojo, de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total  
 de 40 mm, instaladas sobre rastreles según planos de tubos 60x40 - 40x40 - 40x20 mm y 3 mm de  
 espesor, incluidas estas en el presente precio, atornilladas a la estructura espacial existente, i/p.p. de  
 solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, todos los medios auxiliares de protección co-  
 lectiva, de elevación y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud. Es-  
 tas placas sandwich se unirán entre si, y con las placas de policarbonato de 40 mm, con piezas de  
 acero galvanizado y posteriormente se instalará un tapajuntas entre ellas. Los paneles instalados ver-  
 terán directamente a la vía pública, volando 20 cms, y se instalará pieza para tapar el canto de los  
 paneles para que no se vea el aislante. También se incluye el cajeado y vaciado de los paneles su-  
 periores para realizar correctamente los empalmes, si estos fuesen necesarios, y el agua vierta co-  
 rrectamente. Totalmente instalado y terminado, incluyendo todos los remates (cumbrera realizando  
 grecas, baberos bajo lucernario y en todo el perímetro de la cubierta) y pudiendo reutilizar los exis-  
 tentes previa autorización de la Dirección facultativa.  
   
 Cubierta 1 19,50 15,50 302,25 
 Pirámide 4 5,50 1,15 25,30 
  _____________________________________________________  

 327,55 23,58 7.723,63 
02.02         m2  POLICARB.CEL.CUB. 40 mm. TRANSPARENTE                             

 Cubierta con plancha celular de policarbonato transparente de 40 mm. de espesor, incluso cortes de  
 plancha y perfilería con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas espe-  
 ciales para la perfecta unión a los paneles sandwich, terminado en condiciones de estanqueidad, dis-  
 tribución según plano 3.  
 8 2,50 1,15 23,00 
  _____________________________________________________  

 23,00 39,49 908,27 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP II CUBIERTA ......................................................................................................  8.631,90 
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 CAPÍTULO CAP III FALSO TECHO                                                       
03.01         m²  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                         

 Falso techo de placas de escayola lisa, recibida con esparto y pasta de escayola. Incluso repaso de  
 juntas, limpieza, etc. Totalmente acabado.  
 Almacenes 1 30,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 15,34 460,20 
03.02         PA  REPARACIÓN DE AGUJEROS EN FALSO TECHO                             

 Partida alzada de reparación de agujeros en el falso techo de escayola.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 148,59 148,59 
03.03         m2  SUSTITUCIÓN DE POLICARBONATO LUCERNARIO INTERIOR                  

 M2 Sustitución de la planchas de policarbonato interiores del lucernario, instalando unas placas nue-  
 vas de doble celdilla de 8 mm de espesor cada una.  
 1 5,50 5,50 30,25 
  _____________________________________________________  

 30,25 15,00 453,75 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP III FALSO TECHO..............................................................................................  1.062,54 
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 CAPÍTULO CAP IV CAMPANA EXTRACTORA                                                
04.01         ud  EXTRACTOR COCINA 250m³/h.C/TEMPOR.                                

 Suministro e instalación de campana extractora para cocina, para un caudal de 235 m³/h., y un nivel  
 sonoro de 52 dB(A), construido en plástico ABS antiestático, doble aislamiento y protector térmico in-  
 corporado. Incluso parte proporcional de conexionado a la red eléctrica, pequeño material, y hueco  
 en muro para extraer humos etc. Totalmente instalado.  
 Almacén 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 159,31 159,31 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP IV CAMPANA EXTRACTORA ...........................................................................  159,31 
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 CAPÍTULO CAP V SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01         ud  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                     

 Suministro de casco de seguridad, clase N, de polietileno. Homologado. Con certificado CE  
 s/RD-773/97 y RD-1407/92.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 3,32 16,60 
05.02         ud  CASCO PROTECTOR OÍDOS                                             

 Suministro de casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, con protector de oídos acoplable.  
 Certificado CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 17,65 88,25 
05.03         ud  PANTALLA CONTRA IMPACTOS                                          

 Suministro de pantalla o gafas antiproyecciones y antiimpactos. Homologada.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 4,39 21,95 
05.04         ud  CINTURÓN SEGURIDAD 2 PUNTOS AMARRE                                

 Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre. Homologado.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 10,80 54,00 
05.05         ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         

 Faja de protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385, s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 5,59 27,95 
05.06         ud  BOTAS SEGURIDAD PUNTERA + PLANT.                                  

 Suministro de par de botas de seguridad, dotadas de puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes  
 y suela antideslizante.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 6,33 31,65 
05.07         ud  JUEGO DE GUANTES SERRAJE/LONA                                     

 Suministro de par de guantes, de serraje y lona, para carga y descarga.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 1,37 6,85 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP V SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................  247,25 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  11.111,88 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

Sustitución de cubierta Bar Estación de autobuses                 

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
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 Página 30  

CAP I ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................  1.010,88  
CAP II CUBIERTA .............................................................................................................................................................................  8.631,90  
CAP III FALSO TECHO .....................................................................................................................................................................  1.062,54  
CAP IV CAMPANA EXTRACTORA ...................................................................................................................................................  159,31  
CAP V SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  247,25  
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 11.111,88 
 13,00 % Gastos generales .............................  1.444,55 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  666,71 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 2.111,26 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  2.776,86 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 16.000,00 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 16.000,00 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECISEIS MIL EUROS  

 Villanueva de los Infantes, a 14 de septiembre de 2020.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  

                                                                                                                                    



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

Sustitución de cubierta Bar Estación de autobuses                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
14 de septiembre de 2020 Página 31  

CAPÍTULO CAP I ACTUACIONES PREVIAS                                                 
01.01         m²   DESMOTAJE CUBIERTA DE CHAPA LACADA                                
 Desmontaje de cubierta formada por cubrición de chapa grecada lacada de cualquier tipo, por medios manuales, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con parte proporcional de me-  
7·1·O01A040   0,100 H    Oficial 2ª                                                       16,67 1,67 
7·1·O01A070   0,100 H    Peón ordinario                                                   15,80 1,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.02         m²   DEMOLICIÓN TECHO ESCAYOLA                                         
 Demolición mediante medios manuales de revestimiento de falso techo de escayola. Incluso parte proporcional de  
 extracción de fijaciones, así como andamios, medidas de seguridad y protección reglamentarias y transporte a  
7·1·O01A020   0,010 H    Capataz                                                          17,00 0,17 
7·1·O01A060   0,140 H    Peón especializado                                               15,97 2,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

Sustitución de cubierta Bar Estación de autobuses                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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CAPÍTULO CAP II CUBIERTA                                                          
02.01         m2   CUB.PANEL CHAPA SANDWICH PRELACA 40 mm                            
 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada cara exterior e interior en color rojo,  
 de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 40 mm, instaladas sobre  
 rastreles según planos de tubos 60x40 - 40x40 - 40x20 mm y 3 mm de espesor, incluidas estas en el presente  
 precio, atornilladas a la estructura espacial existente, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-  
 dad, todos los medios auxiliares de protección colectiva, de elevación y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8.  
 Medida en verdadera magnitud. Estas placas sandwich se unirán entre si, y con las placas de policarbonato de 40  
 mm, con piezas de acero galvanizado y posteriormente se instalará un tapajuntas entre ellas. Los paneles instala-  
 dos verterán directamente a la vía pública, volando 20 cms, y se instalará pieza para tapar el canto de los paneles  
 para que no se vea el aislante. También se incluye el cajeado y vaciado de los paneles superiores para realizar  
 correctamente los empalmes, si estos fuesen necesarios, y el agua vierta correctamente. Totalmente instalado y  
 terminado, incluyendo todos los remates (cumbrera realizando grecas, baberos bajo lucernario y en todo el períme-  
 tro de la cubierta) y pudiendo reutilizar los existentes previa autorización de la Dirección facultativa.  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  16,76 3,35 
O01OA050      0,200 h.   Ayudante                                                         15,21 3,04 
P05WTA010     1,000 m2   P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 40mm                           11,00 11,00 
P05WJÑLSJ     1,000 m    Rastrel de tubo de 3 mm y remates                                6,00 6,00 
P05CW010      1,000 ud   Tornillería, pequeño material                                    0,19 0,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.02         m2   POLICARB.CEL.CUB. 40 mm. TRANSPARENTE                             
 Cubierta con plancha celular de policarbonato transparente de 40 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y per-  
 filería con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales para la perfecta unión  
O01OB250      0,100 h.   Oficial 1ª vidriería                                             15,80 1,58 
O01OB260      0,100 h.   Ayudante vidriería                                               15,05 1,51 
P14TPC320     1,050 m2   Placa policarb.celular blco.opal e=16mm                          18,00 18,90 
P14TW010      3,000 m.   Perfil universal goma neopreno                                   5,00 15,00 
P01DW090      2,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 2,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

Sustitución de cubierta Bar Estación de autobuses                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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CAPÍTULO CAP III FALSO TECHO                                                       
03.01         m²   FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                         
 Falso techo de placas de escayola lisa, recibida con esparto y pasta de escayola. Incluso repaso de juntas, lim-  
7·1·O01A030   0,200 H    Oficial 1ª                                                       17,12 3,42 
7·1·O01A050   0,200 H    Ayudante                                                         16,30 3,26 
7·1·O01A070   0,050 H    Peón ordinario                                                   15,80 0,79 
7·3·P02E200   1,100 m²   Placa escayola lisa 100x60cm.                                    5,95 6,55 
7·3·P02E070   0,250 Kg   Esparto en rollo                                                 1,02 0,26 
2·C02P020     0,005 m³   PASTA DE ESCAYOLA FINA                                           212,04 1,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.02         PA   REPARACIÓN DE AGUJEROS EN FALSO TECHO                             
 Partida alzada de reparación de agujeros en el falso techo de escayola.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  148,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
03.03         m2   SUSTITUCIÓN DE POLICARBONATO LUCERNARIO INTERIOR                  
 M2 Sustitución de la planchas de policarbonato interiores del lucernario, instalando unas placas nuevas de doble  
7·1·O01A030   0,050 H    Oficial 1ª                                                       17,12 0,86 
7·1·O01A050   0,050 H    Ayudante                                                         16,30 0,82 
HKDLKHLKJH    1,050 m2   Placa de policarbonato 8 + 8 mm                                  12,00 12,60 
SGSFFGGGG     1,000 ud   Pequeño material                                                 0,72 0,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

Sustitución de cubierta Bar Estación de autobuses                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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CAPÍTULO CAP IV CAMPANA EXTRACTORA                                                
04.01         ud   EXTRACTOR COCINA 250m³/h.C/TEMPOR.                                
 Suministro e instalación de campana extractora para cocina, para un caudal de 235 m³/h., y un nivel sonoro de 52  
 dB(A), construido en plástico ABS antiestático, doble aislamiento y protector térmico incorporado. Incluso parte pro-  
 porcional de conexionado a la red eléctrica, pequeño material, y hueco en muro para extraer humos etc. Totalmen-  
7·1·O01B110   0,650 H    Oficial 1ª electricista                                          18,05 11,73 
7·1·O01B130   0,650 H    Ayudante electricista                                            17,23 11,20 
7·3·P32U350   1,000 ud   Ext.cocina 250m³/h c/temp.EBB-250T                               136,38 136,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  159,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

Sustitución de cubierta Bar Estación de autobuses                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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CAPÍTULO CAP V SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01         ud   CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                     
 Suministro de casco de seguridad, clase N, de polietileno. Homologado. Con certificado CE s/RD-773/97 y  
7·3·P38E170   1,000 ud   Casco seguridad homologado                                       3,32 3,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.02         ud   CASCO PROTECTOR OÍDOS                                             
 Suministro de casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, con protector de oídos acoplable. Certificado CE.  
7·3·P38E150   1,000 ud   Casco + protector oídos                                          17,65 17,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.03         ud   PANTALLA CONTRA IMPACTOS                                          
 Suministro de pantalla o gafas antiproyecciones y antiimpactos. Homologada.  
7·3·P38P140   0,330 ud   Pantalla contra impactos                                         13,29 4,39 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.04         ud   CINTURÓN SEGURIDAD 2 PUNTOS AMARRE                                
 Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre. Homologado.  
7·3·P38E220   0,250 ud   Cinturón seguridad 2 puntos amarre                               43,19 10,80 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
05.05         ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja de protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
7·3·P38E290   0,250 ud   Faja protección lumbar                                           22,34 5,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.06         ud   BOTAS SEGURIDAD PUNTERA + PLANT.                                  
 Suministro de par de botas de seguridad, dotadas de puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela anti-  
7·3·P38E120   0,330 ud   Botas seguridad puntera+plant.                                   19,17 6,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.07         ud   JUEGO DE GUANTES SERRAJE/LONA                                     
 Suministro de par de guantes, de serraje y lona, para carga y descarga.  
7·3·P38E360   1,000 ud   Juego guantes serraje/lona                                       1,37 1,37 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

NOTA: Los Costes indirectos van incluidos en estos precios descompuestos.  
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