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1.MEMORIA DESCRIPTIVA
INFORMACION PREVIA.

1. AUTOR DEL PROYECTO

El presente proyecto es realizado por los Servicios técnicos municipales del departamento de

obras del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes.

2. AUTOR DEL ENCARGO
El encargo se realiza por parte de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villanueva

de los Infantes, ubicado en Plaza Mayor, 3 con NIF P-1309300-], como propietario y promotor
de las obras, a fin de que sirva de solicitud ante la Diputacién provincial de Ciudad Real, tras
la convocatoria del Plan Extraordinario de Obras Municipales para 2020, publicada en el
Boletin Oficial de la Provincia N°169 del 03/09/2020.

La solicitud se ajusta al objeto Inversiones para Rehabilitacion y reparacién de infraestructuras

en inmuebles propiedad del Ayuntamiento afectos al servicio ptblico.

3. DATOS GENERALES.

La presente Memoria tiene como finalidad la definicién de las actuaciones a realizar para
reparar la cubierta del inmueble incluido en el Catdlogo de Bienes Protegidos, con Proteccién
Estructural 47P, de las Normas Subsidiarias de Villanueva de los Infantes, aprobadas por la
Comision Provincial de urbanismo en sesién del 12/06/1996.

Dentro de las actuaciones previstas en el presente proyecto se encuentra la instalaciéon de una
malla galvanizada instalada en la parte superior de los patios, para impedir la entrada de

palomas y con ello mejorar el mantenimiento del edificio.

4. DESCRIPCION DEL SUELO.
4.1. SITUACION GEOGRAFICA Y LINDEROS

El edificio se encuentra en la C/ Ramoén y Cajal, 12, del municipio de Villanueva de los
Infantes, dentro de la zona declarada Conjunto Histérico Artistico.

En el inmueble se han estado desarrollando diversas actividades, exposiciones, emisora de
radio, centro de juventud etc... Actualmente el edificio se encuentra en desuso en la planta
primera, con lo que se est4 acelerando su deterioro.

El edificio se encuentra a espaldas de la Iglesia Parroquial San Andrés Apostol.
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CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS ot 478 tom IV-47
ELEMENTO: HOSPITAL DE SANTIAGO N'Catastrak g5 98,1
Direccion postal: ¢/ ramén y Cajal, 12 N° Parcela Catas: |
LOCALIZACION CARACTERISTICAS MATERIALES

: - ~pew | | Superf.Parcela 700 ™ |%Ocup. [17

Uso dominante | SOCIAL

Estado Edific. | BUENO
REGIMEN DEL SUELO
Clasificacion SUELO URBANO
Calificacion EQUIPAMIENTO

GRADO DE PROTECCION

Edificacion ESTRUCTURAL
Parcela GLOBAL
Ajardinamiento -
Cerramiento -

DECLARACION Incoada Declarada
Ley Patrimonio - =
Ley Esp.Naturales - =
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4.2. TOPOGRAFIA Y SUPERFICIE
Actualmente la cubierta se encuentra en mal estado debido a la tormenta de granizo que tuvo

lugar el 26 de agosto de 2019, la cual provocé la rotura de tejas.

Imagenes tomadas el 21,/09/2020

20/8/17 11:20

En esta imagen se puede ver el patio principal del edificio, donde se tendra que instalar una

malla galvanizada para impedir la entrada de las palomas a su interior.
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En esta imagen se puede observar el patio interior del edificio, donde también es objeto del
presente proyecto la instalacién de una malla galvanizada en su parte superior para impedir
la entrada de palomas. Esta malla se instalard superiormente a los compresores exteriores de

los aparatos de aire acondicionado instalados.

4.3. CARACTERISTICAS Y SITUACION DE LOS SERVICIOS URBANISTICOS.

El edificio cuenta con todos los servicios urbanisticos.

4.4. SERVIDUMBRES APARENTES.
En el momento actual no se tiene constancia de que exista ningtn tipo de servidumbre en los

terrenos que puedan afectar.

5. PROGRAMA DE NECESIDADES.

Es necesario reparar la cubierta, actualmente se encuentra muy deteriorada, con previsién de

incrementar este deterioro en caso de que no se acttie con urgencia.
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DESCRIPCION DEL EXPEDIENTE.

1. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE NECESIDADES.

En la redaccién de este expediente se han tenido en cuenta algunas de las exigencias bésicas
del CTE en relaciéon con los requisitos basicos relativos a la salubridad. También se ha tenido
en cuenta el Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura, asi como el Real Decreto 1627/1997 de 24
de octubre donde se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construcciéon. No se ha acordado ninguna exigencia en particular entre el promotor y
proyectista.

Aplicacién

El CTE se aplicard a intervenciones en edificios existentes, e incluird actuaciones en la
estructura preexistente.

Andamio de fachada

Los andamios deberan proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que
se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las
pasarelas y las escaleras de los andamios deberdn construirse, dimensionarse, protegerse y
utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caidas de objetos.
A tal efecto, sus medidas se ajustaran al nimero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

El empresario tendra la obligaciéon en relaciéon con la eleccién, utilizacién, mantenimiento y,

en su caso, comprobacién de los equipos de trabajo

Como garantia de que los andamios no se desplomen o se desplacen accidentalmente, éstos
deberan proyectarse, montarse, utilizarse y mantenerse teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:

a) el estudio previo del lugar de su instalacion, interferencias y servidumbres anexas;

b) las especificaciones del fabricante (véase el articulo 41 de la LPRL), asi como las
condiciones de trabajo, tales como las cargas previsibles debidas al personal, los materiales,
los equipos, las herramientas, las actividades a desarrollar;

¢) la duracién de las tareas;

d) la iluminacién artificial;

e) las vibraciones, en particular, las transmitidas a través del terreno y las debidas a
equipos de trabajo;
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f) las condiciones meteoroldgicas del lugar, en particular las extremas.

En el disefio, dimensionado, construccién, proteccién y uso de las plataformas de trabajo,
pasarelas y escaleras se deberian contemplar igualmente todos los aspectos indicados
anteriormente, en particular, para evitar caidas de personas (rodapiés, barandillas,
protecciones equivalentes) y para evitar que cualquier persona (trabajador o peatén) esté
expuesta a caidas de objetos.

El articulo 184 del IV CGSC establece que las barandillas instaladas, tanto en los andamios de
escalerilla y cruceta como en los andamios tubulares (no modulares), deben tener una altura
minima de 1 m.

Cuando no se disponga de la Nota de célculo del andamio elegido, o cuando las
configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, el empresario debera
efectuarse un calculo de resistencia y estabilidad del andamio, a menos que el andamio esté
montado segiin una configuracion tipo generalmente reconocida.

Esta documentacion ha de contener:

a) Las caracteristicas generales del andamio (marca, modelo, componentes).

b) Una configuracién estructural determinada, donde se incluyan planos generales y
de detalle.

c) Las hipétesis iniciales de carga: - permanentes (debidas al propio peso del
andamio); - variables: - condiciones del emplazamiento y de los puntos de apoyo; - cargas de
servicio, tales como materiales, maquinas, equipos de trabajo, herramientas, personas, lastres,
etc.; - si procede, las de viento (en particular las debidas al efecto vela de los cerramientos con
lonas, mallas, etc.), nieve, hielo, vibraciones, etc.

d) El célculo de la resistencia y estabilidad del andamio, especificando, en su caso,
las caracteristicas de los puntos de apoyo en funcién del terreno, asi como el tipo, ntiimero y
distribucién de los anclajes, dependiendo de las caracteristicas del elemento constructivo al
que se haya de fijar.

Se debera elaborar un plan de montaje, de utilizacién y de desmontaje, pues el andamio
tendra una altura superior a 6 metros y estara apoyado en una solera de hormigén, este Plan
y el célculo indicado anteriormente deberdn ser realizados por una persona con una
formacién universitaria que lo habilite para la realizacién de estas actividades. Este plan
podra adoptar la forma de un plan de aplicaciéon generalizada, completado con elementos
correspondientes a los detalles especificos del andamio de que se trate.

Cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente citados,
dispongan del marcado “CE”, por serles de aplicacién una normativa especifica en materia de
comercializacién, el citado plan podra ser sustituido por las instrucciones especificas del
fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilizacién y el desmontaje de los
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equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias
no previstas en dichas instrucciones.
Los andamios metélicos tubulares, el articulo 184 del IV CGSC establece la obligaciéon de que

estén certificados por una entidad reconocida de certificacion. Ese mismo articulo establece,

ademads, que los andamios metalicos tubulares que no dispongan de dicha certificacion
solamente se podran utilizar cuando no se requiera plan de montaje, de utilizacién y de
desmontaje, esto es: para alturas no superiores a 6 metros y que ademas no superen los 8
metros de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas, ctpulas,
tejados, estructuras superiores o balconadas a mas de 24 metros desde el nivel del terreno o
del suelo.

En cualquier caso, los elementos de apoyo de un andamio deberan estar protegidos contra el
riesgo de deslizamiento, ya sea mediante sujecién en la superficie de apoyo, ya sea mediante
un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solucién de eficacia equivalente,
y la superficie portante debera tener una capacidad suficiente. Se deberd garantizar la
estabilidad del andamio. Deberd impedirse mediante dispositivos adecuados el
desplazamiento inesperado de los andamios méviles durante los trabajos en altura.

Los elementos de apoyo de un andamio deberdn estar protegidos contra el riesgo de
deslizamiento, ya sea mediante sujecién en la superficie de apoyo, ya sea mediante un
dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solucién de eficacia equivalente, y
la superficie portante deberd tener una capacidad suficiente. Se debera garantizar la
estabilidad del andamio.

Las dimensiones, la forma y la disposicién de las plataformas de un andamio deberan ser
apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan
de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los
andamios se montaran de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilizaciéon
normal de ellos. No debera existir ningtin vacio peligroso entre los componentes de las
plataformas y los dispositivos verticales de proteccion colectiva contra caidas.

Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilizacion, en particular
durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberan contar con
sefales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,
sobre sefalizacion de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas
convenientemente mediante elementos fisicos que impidan el acceso a la zona de peligro.

Los andamios deberan ser inspeccionados por una persona con una formacion universitaria o
profesional que lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.
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b) A continuacién, periédicamente.

c) Tras cualquier modificacién, periodo de no utilizacién, exposiciéon a la intemperie,
sacudidas sismicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia
o0 a su estabilidad.

MONTANTE_

PLATAFORMA ACERO

RODAPIE LATERAL

PLATAFDRMA MIXTA C/ESCALERA
RODAPIE
T DIAGONAL

> BASE REGULABLE

Cubierta v paramentos verticales

Una vez montado el andamio, y garantizada la seguridad de los trabajadores, se procederd a
la limpieza de todas las canales del tejado, para comprobar y sustituir las que estén rotas, las

que estén descolocadas se colocaran, para impedir la entrada de agua al interior.

10
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Los pasos a seguir serdn los siguientes:

e Montaje de andamio en fachada y en patio para garantizar la seguridad de los
trabajadores y el acceso a la cubierta.

e Limpieza de tejado para observar y sustituir las tejas que estén rotas, poniendo especial
atencioén en las canales.

¢ Instalacion de tensores en la parte superior de los paramentos verticales de los patios,

para posteriormente tensar con alambres e instalar una malla galvanizada.

Vva de los Infantes, septiembre 2020

————:b..

Andrés Arcos Gonzélez
Arquitecto Técnico municipal

11
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se redacta dando cumplimiento a lo
establecido por el R. D. 1627/97 de 24 de octubre del Ministerio de Presidencia, por el que se
establecen “disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién” y mas
concretamente en su articulo 6.

Es asi que la observacién y cumplimiento de este Estudio Basico debe hacerse desde el
conocimiento del referido Real Decreto, tanto por la empresa principal, como por las distintas
subcontratas y, fundamentalmente, por el promotor de la obra.

De capital importancia serd el analisis detallado del Anexo IV de dicho R. D. y sus partes A, B
y C.

2. ANTECEDENTES

¢ Promotor/Propietario
M.I. AYUNTAMIENTO DE VVA. DE LOS INFANTES.

¢ Centro de trabajo

El centro de trabajo corresponde a la REPARACION DE CUBIERTA INMUEBLE C/
RAMON Y CAJAL, 12

‘En la mencionada obra existe teléfono 926 360024.

e Fecha probable del inicio de los trabajos

En principio se estima como fecha probable para el inicio de los trabajos la segunda
quincena del mes de octubre de 2.020.

El inicio de los mismos, implicara el haber obtenido la preceptiva licencia de obras y la
propiedad comunicara dicho inicio por escrito a los Directores de Obra.

¢ Fecha probable de la conclusién de los trabajos

Se estima una duracién de 1 meses en la ejecucion de la obra, por lo que su conclusién se
prevé para el mes de noviembre de 2.020.

3. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

e Tipo de edificio
Edifico de interés patrimonial catalogado con Proteccién Estructural

e Tipo de estructura
Muros de tapial, con cubierta de estructura de madera y teja curva arabe

e Altura del edificio
Aproximadamente 6,50 metros.

13
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¢ Ejecucion de obra

- Reparacion de Cubierta
Autogrta para elevacion de materiales o maquinillo.
Puntos de anclaje en caballetes para tejar.
Andamios perimetrales.
Plataforma elevadora.

- Cerramientos y particiones
Andamios fijos en fachadas.
Plataformas de descarga de materiales.
Borriquetas y plataformas en interiores.
Escaleras.

- Revestidos continuos, trasdosados
Plataformas en tablones sobre borriquetas.
Borriquetas y plataformas individuales.

Escaleras.

- Carpinteria exterior y vidrieria
Andamios y puntos de anclaje para cinturén.

- Carpinteria interior

Escaleras.
Borriquetas y plataformas individuales.

4. INSTALACION ELECTRICA
- Tensiénenlared: 220/380V.

- Potencia instalada:

Hormigonera 2 CV.
Maquinillo 2 CV.
Radial 2 KW.

Alumbrado 0,5 KW.
- Proteccion Puesta a tierra de equipos fijos a 1 pica.
- Sensibilidad diferenciales 300 mA.
- Cuadros de conexién en planta: 1/planta dotado de 1 punto de luz (100 W) y 3 bases de

conexion: 1 para alumbrado (portatil); 2 para fuerza.
Proteccion frente a climatologia

14
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5. EQUIPO Y MAQUINARIA A UTILIZAR

- MAQUINARIA FIJA: PROTECCIONES
Hormigonera 250 Its. Aut. 10 A
Magquinillo Aut. 10 A.

- MAQUINARIA PORTATIL
Pistolete/Rozadora Aut. 10 A
Radial Aut. 15-20 A.

C. G. M. P. OBRA Aut. 25 A.
C. G. M. P. OBRA Dif. 25 A.

6. CONDUCCIONES DE SERVICIOSPROXIMAS

- AGUA
- Red municipal de abastecimiento, discurriendo bajo el acerado inmediato a la parcela.
- Contactar con el Servicio Municipal de Aguas.
- Solicitud de Acometida provisional.
- Sefalizacién de obras en acera.

- ALCANTARILLADO
- Red Municipal de Saneamiento, discurriendo por el centro de la calzada.
- Contactar con el Servicio Municipal.
- Solicitud de acometida.
- Sefalizacién de obras en calzada y acera.

- ENERGIA ELECTRICA
- Red de suministro de la Compaiiia Unién Eléctrica Fenosa.
- Contactar con Servicios Técnicos
- Solicitud de enganche de obra.
- Sefializacion de obras en acerado.
- Proteccién de trenzado y contactos.
- Conexiones verificadas.
- Fijacién caja acometida.

- TELEFONIA
- Red de la Compafiia Telefonica.
- Contactar con sus Servicios Técnicos.

- ACCESOS DESDE VIA PUBLICA
- Licencia de obra.
- Autorizacién zona de carga y descarga.
- Maniobra de maquinaria pesada y camiones.
- Cortes de trafico y peatones.
- Sefializacion de cualquier actividad en via publica, personal auxiliar.

15
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- Marquesina de proteccién en fachada.
7. PLAN DE CIRCULACION EN OBRA

- ITINERARIOS
- La C/ Ramoén y Cajal es una calle estrecha a la cual se accede por la C/ General Pérez
Ballesteros.
- Establecido un itinerario seguro, circular siempre por él. No improvisar itinerarios
alternativos u ocasionales.
- En comunicacién vertical, utilizar siempre que sea posible las escaleras, antes que los
andamios.

- ACOPIO DE MATERIALES
- Acopiar materiales en superficies estables y consolidadas.
- Prever zonas de acopio adecuadas a cada tipo de producto y suministro.
- Mantener dichas zonas para cada uno.
- No interrumpir itinerarios con acopios, ni siquiera temporal o provisionalmente.

- SUMINISTRO DE MATERIALES
- El suministro de materiales, carga y descarga y acopio de los mismos se realizara
evitando en lo posible esfuerzos fisicos por parte del personal.
- Se utilizaran medios mecanicos tanto para la carga, descarga, desplazamientos y
elevacion de cargas pesadas.

- EVACUACION DE ESCOMBROS
- Los escombros en planta sobre rasante se eliminardn a través de “trompas de elefante”.
- La descarga se realizara preferiblemente en contenedores, lo que permitird su
concentracion, recogida y retirada a vertedero desde un solo punto.
- La obra debera estar limpia a diario, evitando la acumulacién de escombros.

8. EQUIPOSDE PROTECCION PERSONAL
En lo sucesivo de denominara EPI’s.

- EQUIPO BASICO
El equipo bésico de proteccién personal, estard constituido por los siguientes componentes:

- Mono de trabajo.

- Botas de seguridad con refuerzo de acero en planta, tacén y puntera, homologadas.
- Casco de proteccién homologado.

- Gafas de proteccién homologadas.

- Mascarilla de celulosa.

- Tapones para oidos.

- Guantes de uso general.

- Arnex y cinturones de seguridad
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Este equipo se suministrard a todos los trabajadores, tanto de contrata principal como
subcontratas.
Los trabajadores vienen obligados a usarlo en todo momento y a cuidar de su buen estado
y mantenimiento.
- EQUIPO COMPLEMENTARIO
En obra existiran otros componentes, cuyo uso estara en funcién de trabajos especificos y
circunstancias que obliguen a su uso.
En este sentido existirdn a disposicion de los trabajadores:
- Botas de agua.
- Traje de agua.
- Cinturones de seguridad.
- Mascarillas.
- Guantes de goma y de malla.
- Cascos auditivos.
- Pantalla soldador.

La dotacién de estos tltimos varia con la época, condiciones ambientales y fase o unidad
de obra a ejecutar, pero existird al menos 1 ud./1 trabajadores.

9. MEDIDAS PREVENTIVASCOLECTIVAS

e La primera y principal medida preventiva de proteccién colectiva es el “conocimiento y
localizacién del riesgo” por parte de los trabajadores.

e Ensegundo lugar, la “sefializacion del riesgo” de forma clara y visible.

e Itinerarios libres de obstaculos, iluminados y seguros.

¢ Plataformas y andamios estables y continuos.

¢ Puntos de anclaje fijos, tanto para la ejecucién de la unidad, como para el posterior remate
y mantenimiento.

10. SERVICIOS

Como el edificio cuenta con la dotacién de todos los servicios, permitira disponer al menos
de una zona acotada en la que instalar un inodoro y un lavabo.

Igualmente se habilitara una zona resguardada para vestuario.
Si se van a realizar comidas en obra, se habilitard una zona resguardada, ventilada,
iluminada y segura para ello, disponiéndose de un bidén para depositar los restos de

comida y recipientes de metal o vidrio. Este se vaciara y limpiard a diario, al igual que la
zona de reunién.
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En dicha zona figurara una relacion con los teléfonos de urgencias y compafiias o servicios
municipales.

11. ANALISISDE RIESGOSY MEDIDAS PREVENTIVAS

El siguiente andlisis de riesgos y medidas preventivas, se realiza en base a la ordenacién
de las distintas fases de ejecucién de obras y unidades, establecido en el apartado 3 de este
estudio, sefialandose los mas importantes.

- CUBIERTA
- Riesgos
Caidas en altura.
Deslizamientos por faldones.
Golpes en extremidades.
Torceduras y desgarros.
Lesiones oculares y auditivas maquinas de corte.
Aplastamientos y cortes.

SRS N

- Medidas preventivas
1. Sefializacién de bordes.
Barandillas Sargento.
2. Revisién anclajes y plataformas de andamios.
Borriquetas y plataformas estables.
3. Puntos de anclaje en caballetes.
Cinturones de seguridad.
Plataformas de trabajo sobre apoyos escalonados.
4. Uso de EPIs.
Acopios, carga y descarga acotados.
Limpieza de plantas.
5. Utilizacién de EPIs.
Carcasas de maquinaria colocadas.
6. Utilizacién de EPIs.
Estabilizado de acopios.

- REVESTIDOS CONTINUOS, FALSOS TECHOS
- Riesgos
1. Caidas a media altura y nivel.
Lesiones en extremidades.
3. Lesiones oculares y auditivas.
4. Dermatosis.
5. Colapso de plataformas.

- Medidas preventivas.

1. Plataformas continuas o 60 cm. ancho minimo.
2. Utilizacion de EPlIs.

18



PROYECTO REPARACION DE CUBIERTA Y MALLA ANTIPAJAROS. Hospital de Santiago “" /1

-
RN Ayuntameento

Villarwueva de los
PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS, 2020 ‘i" Infante
C/ Ramény Cajal, 12. SEPTIEMBRE 2020 A B S

3. Utilizacién de EPIs, fundamentalmente gafas.

4. Utilizaciéon de EPIs, fundamentalmente guantes de goma.
5. Revision de apoyo de plataformas y calzos de borriquetas.
No acopiar material en plataforma.

- CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIOS

- Riesgos

1. Caidas en altura.
2. Aplastamientos, golpes o cortes en extremidades.
3. Descargas eléctricas.

- Medidas preventivas

1. Colocacion y fijado de componentes desde el interior del edificio.
Utilizacién de cinturén de seguridad.

Plataformas estables.

2. Utilizacién de EPIs.

Magquinaria con carcasa.

Prohibicién de uso de la radial.

3. Conexiones en buen estado.

Verificacién de puesta a tierra.

INSTALACIONES

- Riesgos

1. Caidas en altura: montaje de canalones, bajantes, antenas, etc.

Caidas a media altura en interiores.

Aplastamientos, cortes o heridas punzantes, en el montaje y recibido de

redes.

4. Lesiones respiratorias por polvo metalico, plédsticos y pinturas de
proteccion.

5. Descargas eléctricas.

6. Lesiones oculares y auditivas.

® N

- Medidas de protecciéon

1. Montaje desde andamios, plataformas estables.

Uso del cinturén de seguridad.

Plataformas estables, ancho minimo 60 cm.

Uso de EPIs.

Uso de EPIs, fundamentalmente mascarilla.

Conexiones en buen estado y puesta a tierra.

Uso de EPIs, fundamentalmente gafas y cascos protectores.

SNSRI

12. CONSIDERACION FINAL

Para el cumplimiento de lo anteriormente expuesto, el promotor viene obligado al
nombramiento de personas capacitada, como VIGILANTE DE SEGURIDAD, que debera
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cumplir y hacer cumplir los criterios expuestos en el presente Estudio Basico de Seguridad
y Salud y responsabilizarse de ello ante la Direcciéon Facultativa.

Se cumpliran todas las disposiciones minimas de seguridad y salud detalladas en el Anexo
IV del Real Decreto 1627/1997 de seguridad y salud en obras de construccion.
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3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reparacioén y mejora en Hospital de Santiago
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO CAP 1 CUBIERTAS HOSPITAL DE SANTIAGO
01.01 m2 REPARACION DE TEJADO

m2 Reparacion de cubierta de teja curva vieja, limpiando en primer lugar las canales para comprobar
las que estén rotas para proceder a su sustitucion recibiendolas con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5y arena de rio, de igual manera se actuara con las cobijas, se recolocaran las tejas mo-
vidas recibiendoles con mortero y también se recibiran una de cada 5 hiladas perpendiculares al ale-
ro con mortero de cemento, por Ultimo se repararan las cumbreras y limahoyas necesarias, incluso
sustituyendolas si fuese necesario, dejando el tejado limpio, con todas las tejas en perfecto estado y
sin ninguna filtracion de agua al interior, incluyendo la impermeabilizacion con pintura de poliuretano
ylo caucho donde sea necesario, asi como todos los medios auxiliares de elevacién, andamios y
equipos de proteccion colectiva necesarios.

1,05 360,00 378,00

. 378,00 8,50 3.213,00
01.03 m2 SUMINISTRO E INTALACION DE MALLA ANTIPALOMAS EN PATIOS
M2 Suministro e instalacion de malla de gallinero de acero galvanizado, instalada sobre alambres
galvanizados tensados con tensores instalados en la parte superior de los paramentos de los patios,
mediante taco quimico de resina epoxi con el fin de evitar la entrada de las palomas.

Patio principal 1 15,00 7,50 112,50
Patio interior 1 9,00 1,75 15,75
128,25 16,00 2.052,00
TOTAL CAPITULO CAP 1 CUBIERTAS HOSPITAL ......cocesmrreessusssssssssesssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssnsssess 5.265,00
22 de septiembre de 2020
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reparacioén y mejora en Hospital de Santiago

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP 2 SEGURIDAD Y SALUD
01.02 PA ALQUILER ANDAMIO INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE
Partida Akzada de montaje y demosmontaje de andamio, incluso el alquiler por m? de andamio auxi-
liar de obras, metalico, segun RD 2177/2004 y UNE76-502-90 y su documento de Armonizacién
HD-100, del tipo SISTEM-21 multidireccional o similar; con parte proporcional de todos los compo-
nentes y accesorios para su estabilidad y seguridad; pasarelas metalicas, escalinatas, rodapiés, ba-
randillas, bridas de engarce, incluso elementos volados etc. Incluso mallas de recubrimiento debida-
mente homologadas y sujetas al andamio para soportar las acciones del viento y caida de objetos.
Totalmente instalado. Se ha calculado éste alquiler considerando una duracién media del andamio
montado de 30 dias naturales, incluyendo su transporte, montaje, desmontaje y retirada del mismo.
Si la duracion de la obra fuese mayor el contratista no tendré derecho a indemnizacion y si fuese me-
nor no se le restara su parte proporcional. En este precio ira incluido el plan de montaje, de utilizacion
y de desmontaje o las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o suministrador y también
se incluira el certificado de una entidad reconocida.
1 1,00
1,00 1.086,91 1.086,91
TOTAL CAPITULO CAP 2 SEGURIDAD Y SALUD .......ccoemreerssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssess 1.086,91
TOTAL .ottt s s s s e s s e e eE AR eE R A e AR eE s Eee AR Ene e E e Eas 6.351,91
RESUMEN DE PRESUPUESTO
REPARACION Y MEJORA EN HOSPITAL DE SANTIAGO
Capitulo1l CUBIERTAS 5.265,00
Capitulo 2 SEGURIDAD Y SALUD 1.086,91
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 6.351,91
13% Gastos Generales 825,75
6% Beneficio Industrial 381,11
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (sin IVA) 7.558,77
21% IVA 1.587,34
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON IVA 9.146,12
El presente presupuesto asciende a la cantidad de nueve mil ciento cuarenta y seis euros con
doce céntimos
22 de septiembre de 2020
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